



# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 1

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-003981/21

**21028 - Stavební údržba mostů a propustků  
v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava**  
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-004295/22**

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Ostrava  
Adresa: Mojmírovců 5  
709 81 Ostrava – Mariánské Hory  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

EDS Trade s.r.o.  
Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov  
IČO: 03832210  
DIČ: CZ03832210

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Stavební údržbu mostů a propustků v okresech Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava v souladu s přílohou č. 2 Rámcové dohody.  
Práce budou zadávány průběžně dle aktuální potřeby, a to formou e-mailu kontaktní osobou objednatele.

**Místo dodání:** okresy Frýdek-Místek, Karviná a Ostrava

**Kontaktní osoba objednatele:**

██  
██

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 10 000 000,00 / 12 100 000,00**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	EDS Trade s.r.o. Jungmannova 299/2, 794 01 Krnov
Doba pro dokončení	1.1.9	6 měsíců
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Celkové hodnoty objednávky bez DPH, formou bankovní záruky
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** ██████████ ředitel Správy Ostrava

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** úterý 8. března 2022 8:01  
**Komu:** 'Elektronická podatelna ŘSD'  
**Předmět:** RE: RSD-36233/2022-2 - 16PU-004295 Dílčí objednávka č. 1

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí Dílčí objednávky č. 1 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „**21028 - Stavební údržba mostů a propustků v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava**“, kterou tímto akceptujeme.

Upozornění: S platností od 18. 1. 2022 došlo ke změně sídla společnosti zápisem do OŘ, a to: Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem, 794 01 KRNOV.

Děkujeme, s pozdravem a přáním hezkého dne

[REDACTED]  
ředitel společnosti

**EDS Trade s.r.o.**  
Jungmannova 299/2, Pod Cvilínem  
794 01 KRNOV

M: [REDACTED]  
E: [REDACTED]  
W: <https://www.edstrade.cz/>  
WGS: 50.0865722N, 17.7163212E  
🌱 Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné...



**From:** Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>  
**Sent:** Tuesday, March 8, 2022 7:15 AM  
**To:** [REDACTED]  
**Subject:** RSD-36233/2022-2 - 16PU-004295 Dílčí objednávka č. 1

Dobrý den,

v příloze Vám tímto zasíláme Dílčí objednávku č. 1 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem "21028 - Stavební údržba mostů a propustků v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Ostrava".

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na email: [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz) (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]  
referent majetkové správy  
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava  
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory

<http://www.rsd.cz>, [REDACTED]