

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8580/2022-SŽ-OŘ PHA-SEE

Smlouva: 645500002/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

645500002/2021/19 - 15.3.2022 - 15.4.2022 severní tunel v žkm 2,4
- 3,7 a 15.9.2022 - 15.10.2022 jižní tunel v žkm 1,4 - 2,8

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Elektrizace železnic Praha a. s.
Nám. Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 47115921

DIČ: CZ47115921

Termín dodání:

viz text

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 71 909,49

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava		1,000	71 909,49

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

2

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:04.03.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Mgr. Bc. František Fiala DiS v.r.

Praha 4 - Nusle, Akceptováno dne:07.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Strnad Pavel

Dodavatel:



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Pokračování

Číslo: 22/645500044

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u vás na základě rámcové smlouvy č. 645500002/2021 opravu vzduchotechniky na Novém spojení :
severní tunel v km 2,400 - 3,700 v termínu od 15.3.2022 do 15.4.2022
jižní tunel v km 1,400 - 2,800 v termínu od 15.9.2022 do 15.10.2022 (E513JU2E0A00)
Kontaktní osoba: p

Přijátá cena Díla:	71 909,49
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	15.3.2022 a 15.9.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	15.4.2022 a 15.10.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	severní tunel v žkm 2,4 - 3,7 a jižní tunel v žkm 1,4 - 2,8
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	po předání díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	rozpočet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2550021

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2e6028d8-912d-41f3-b6f8-4985e02712e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2022 11:16:01



b8ce2ff4-c762-4756-a131-7e5d85f800d0