

Požadavky na realizaci v roce 2022, dle rámcové smlouvy č. 62852/2020-SŽ-GŘ-O8

Interaktivní mapa

Pořadí	Tab.	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověko dny
1.	9.18.	Výluky – zobrazení stávajících a plánovaných výluk		Zobrazení probíhajících a budoucích výluk SŽ na IM SŽ. S možností zadávání parametrů pro zobrazení výluk a možnosti generování nalezených výsledků.	20
2.	9.12.	Informace o rekonstrukci výpravní budovy.		Rozšíření informací železniční stanice o aktuálně probíhající rekonstrukci. Možnost vyhledání/zobrazení rekonstruovaných žel. stanic na IM SŽ.	6

Celkem

26



.....
[Redacted]
[Redacted]

