

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Suchdol nad Odrou** při odstraňování sněhu a ledu z výhybek, nástupišť a přístupových cest. Dle přílohy č. 2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

d) Kontaktní osoba Objednatele:

e) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

101 120,25 Kč

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 13

g) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 10,11

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Č.j. 7237/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Datum: 21. 2. 2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2550116

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 877c53ca-671a-4263-804d-c1d46236d2e7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2022 11:37:03



6dd087a5-fd23-44c5-bad1-c98bb9e1c096