

Č. zakázky: 21 – 4 – 042

Níže uvedeného, dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřeli tuto:

SMLOUVU O DÍLO č. 042/2021

č. smlouvy objednatele: SML0004/2022

ZHOTOVITEL:

ATELIER RENO, spol. s r.o.

Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10

Kancelář: Václavská 10, 120 00 Praha 2

IČO: 45796572

DIČ: CZ45796572

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zastoupená: **Ing. Jaroslavem Malinou (jednatelem)**

na straně jedné *(dále jen zhotovitel díla)*

Zapsán v OR, vedeném Městským soudem v Praze

oddíl C, vložka 11553

a

OBJEDNATEL:

Městská část Praha - Řeporyje

Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5

IČ: 00241628

DIČ: CZ00241628

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupená: **Pavlem Novotným DiS (starostou MČ)**

na straně druhé *(dále jen objednatel díla)*

Čl. I. Předmět plnění:

1. Zpracování projektové dokumentace v úrovni **projektové dokumentace pro provedení stavby** na akci „**Stavební úpravy kuchyně v objektu MŠ v Řeporyjích**“. Podkladem pro zpracování této dokumentace je projektová dokumentace technologické části kuchyně v objektu MŠ v Řeporyjích zpracovaná V. Řandovou.
Projektová dokumentace bude zpracována včetně potřebných profesí a v souladu s platnými právními předpisy.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný a odborně způsobilý provádět činnost dle této smlouvy a je v dostatečném rozsahu pojištěn proti škodám způsobeným jeho profesní činností.

Čl. II. Dohoda o ceně:

1. Cena za předmět plnění dle bodu 1) a činí:

187.300,- Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

2. Platební ujednání:

Cena předmětu plnění bude uhrazena na základě faktury vystavené po řádném dokončení předmětu plnění a jeho předání objednateli.

Proplacení dohodnutých částek bude na základě faktury se splatností 14 dnů ode dne jejího obdržení objednatelem.

V případě nedodržení termínu splatnosti ceny plnění uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

V případě nesplnění termínu pro plnění dle čl. III této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny předmětu plnění za každý den prodlení s předáním předmětu plnění.

3. Veškeré správní a jiné poplatky uhrazené zhotovitelem při projednávání s veřejnoprávními orgány a případné zhotovení fotodokumentace objektu, budou zahrnuty do faktury při skončení předmětu plnění a objednatel je povinen tuto částku uhradit v případě, kdy byl zhotovitelem o potřebě jejich vynaložení předem písemně informován (prostřednictvím e-mailu). Poplatky budou doloženy kopiemi příslušných dokladů.

4. **Dokumentace bude zhotovena v šesti vyhotoveních.** Dokumentace zhotovená nad rámec povinných výše uvedených bude účtována zvlášť, jako vícetisky.

5. V ceně inženýrsko-projektových prací nejsou zahrnuté:

- průzkumné práce (geologické, geodetické, hydrologické, seismické, balneologické apod.)
- geodetické zaměření - polohopis a výškopis

- projektové podklady
- zhotovení maket a modelů
- změny a doplňky projektů vyžádané objednatelem
- dodavatelská dokumentace pro výrobní přípravu staveb
- zabezpečení zdrojů financování
- dokumentace pro přípravu a provedení komplexního vyzkoušení
- činnosti související s řízením kvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízení stavby

Čl. III. Termín dodání díla (čas plnění):

Předmět plnění smlouvy bude zpracován a předán objednateli nejpozději do dvou měsíců od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.

Čl. IV. Součinnost objednatele:

Dodatečné nebo nutné změny výchozích, resp. doplňkových podkladů, předané objednatelem vedoucí ke změně plnění (tj. vícepráce vyžádané objednatelem) budou výslovně specifikovány v dodatku k této smlouvě s tím, že bude dohodnut rozsah, termín a cena těchto víceprací.

Objednatel v nezbytném rozsahu poskytne zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění dle této smlouvy, zejména poskytne zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro provedení plnění.

Čl. V. Místo plnění:

Městská část Praha – Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5

Čl. VI. Zvláštní ujednání:

Pracovník zhotovitele oprávněný jednat ve věcech

technických: **Ing. J. Malina**

Pracovník objednatele oprávněný jednat ve věcech

technických: **David Roznětinský, místostarosta MČ**

Zhotovitel poskytne za dílo, které je předmětem této smlouvy o dílo záruku po celou dobu technicko-ekonomického významu díla.

Vady reklamované bez zbytečného odkladu odstraní zhotovitel na své náklady v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů.

Bude-li plnění dle této smlouvy obsahovat znaky autorského díla, poskytuje současně k částem tohoto plnění zhotovitel objednateli licenci a odměna za poskytnutí licence je již zahrnuta v ceně plnění uvedené v čl. II.


Čl. VII. Závěrečná ustanovení:

1. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
2. Veškerá další ujednání, vyskytující se v této smlouvě, musí být v písemné formě a podepsána oběma smluvními stranami. Všechna dodatečná ujednání a přílohy budou zpracována ve stejném počtu exemplářích jako tato smlouva.
3. Navrhovatel je tímto návrhem smlouvy vázán na dobu 1 měsíce od jejího odeslání.
4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv.
6. Tato smlouva byla schválena dne 16.2.2022 usnesením Zastupitelstva Městské části Praha – Řeporyje č. 0481/2022/ZMČ29.
7. Vícetisky nad výše uvedený počet pare budou fakturovány takto:
xerox3,00 Kč/A4
velkoformátový tisk..... 5,50 Kč/A4
plotr24,00 Kč/A4
barevný tisk42,00 Kč/A4
K ceně více tisků bude připočtena DPH ve výši 21%.
8. Tato smlouva má čtyři textové strany, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.


V Praze, dne



Pavel Novotný DiS
starosta MČ Řeporyje
objednatel



V Praze, dne



Ing. Jaroslav Malina
jednatel společnosti AR
zhotovitel

