

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MŠ Jaselská - vícepráce strojovna VZT místnost č. 111	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mnichovo Hradiště
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Mnichovo Hradiště		
Projektant			
Zhotovitel	STAVBY Nohynek s.r.o.	03684504	CZ03684504
Zpracoval	Nohynek Petr		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.07.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	9 936,34	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	21 657,25	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 915,19	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	3 798,79	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		39 307,57	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 39 307,57			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	39 307,57	8 254,59
								Cena s DPH 47 562,16			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			