

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ZMĚNA UŽIVÁNÍ ČÁSTI 1.NP V OBJEKTU FSE, MOSKEVSKÁ 1533/54 ÚNL	Objednatel:	UJEP - Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	OPRAVA TRHLIN PODKLADU PODLAHY	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	R E G A S T, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	60490161/CZ60490161
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:		Zpracoval:	PETR VESELÝ	Datum:	10.2.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 243,14	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	4 799,21	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 000,00
PSV	Dodávky	3 118,84	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	2 919,08				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		1 500,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 738,52						
ZRN celkem		29 818,80	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 500,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	33 318,80	DPH 21%	6 996,95
		Celkem bez DPH	33 318,80
		Celkem včetně DPH	40 315,75

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: