

## Krycí list rozpočtu

|                   |                                                                              |                 |                           |          |                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>ZMENA UŽIVANI CASTI 1.NP V<br/>OBJEKTU FSE, MOSKEVSKÁ<br/>1533/54 ÚNL</b> | Objednatel:     | UJEP                      | IČ/DIČ:  | 44555601/CZ44555601 |
| Druh stavby:      | PODLAHA 1.07                                                                 | Projektant:     |                           | IČ/DIČ:  |                     |
| Lokalita:         |                                                                              | Zhotovitel:     | R E G A S T, spol. s r.o. | IČ/DIČ:  |                     |
| Začátek výstavby: | 0                                                                            | Konec výstavby: |                           | Položek: | 22                  |
| JKSO:             |                                                                              | Zpracoval:      | PETR VESELÝ               | Datum:   | 10.2.2022           |

### Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |            | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |                          | <b>C</b> | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|---------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------------------|--|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 20 945,29  | Práce přesčas           | 0,00              | Zařízení staveniště      | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 14 380,77  | Bez pevné podl.         | 0,00              | Mimostav. doprava        | 4 000,00 |                                  |  |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 0,00       | Kulturní památka        | 0,00              | Územní vlivy             | 0,00     |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 48 884,34  |                         |                   | Provozní vlivy           | 0,00     |                                  |  |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00       |                         |                   | Ostatní                  | 2 000,00 |                                  |  |
|                           | Montáž                      | 0,00       |                         |                   | NUS z rozpočtu           | 0,00     |                                  |  |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 19 418,40  |                         |                   |                          |          |                                  |  |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 29 945,83  |                         |                   |                          |          |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 133 574,63 | <b>DN celkem</b>        | 0,00              | <b>NUS celkem</b>        | 6 000,00 |                                  |  |
|                           |                             |            | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00              | <b>NUS celkem z obj.</b> | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |            |                         |                   | <b>ORN celkem</b>        | 0,00     |                                  |  |
|                           |                             |            |                         |                   | <b>ORN celkem z obj.</b> | 0,00     |                                  |  |

|                   |                   |                |                  |                          |                   |
|-------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>       |                |                  |                          |                   |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>      | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>139 574,63</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>139 574,63</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>29 310,67</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>168 885,30</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: