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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www. spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

Rámcová dohoda na „Servis zařízení DŘT a DDTS“ 

č. Objednatele: E650-S-793/2022 

č. Zhotovitele: 72/0004/22 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

  

Název:   ZAT, a.s.  

Sídlo:   K Podlesí 541, 261 01 Příbram 

IČO:   45148431 

DIČ:   CZ45148431 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu:  xxx 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1583 

Zastoupen:  xxx, obchodním ředitelem, na základě plné moci 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: K Podlesí 541, 261 01 Příbram 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: K Podlesí 541, 261 01 Příbram 

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 
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Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření Rámcové 
dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce 65022010 zadávané v řízení mimo režim 
zákona s názvem Servis zařízení DŘT a DDTS, č.j. Výzvy: 3008/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ (dále jen 
„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí veřejné zakázky“).  

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení díla, které je obecně specifikováno ve 

Specifikaci předmětu dílčích smluv, která je přílohou č. 2 této Rámcové dohody, a bude 

Objednatelem konkrétně specifikováno dílčí smlouvě.   

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 
RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami a taktéž Obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 1 této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázka“). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které 
Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou 
uzavírány postupem uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní  
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel: xxx  

 xxx 

Zhotovitel: xxx 

3.  Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 

d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) kontaktní osobu Objednatele, 

f) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 3 

této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit, 

g) požadovaný termín zahájení prací, 

h) požadovaný termín dokončení a předání zhotoveného Díla, 

i) místo realizace Díla, 

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

mailto:SvejdaM@spravazeleznic.cz
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4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel 
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 5 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a jejích 
příloh. 

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od nabytí její účinnosti zveřejněním v registru 

smluv do 31. 12. 2024, anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde 
k objednání díla dle této Rámcové dohody (v součtu všech dílčích smluv) v částce převyšující 
10 300 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této Rámcové dohody dle 

předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které byly na základě této 
Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové dohody učinit 
objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 11 246 000,- Kč bez DPH. 

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě. Dopravu do a z místa plnění 
zajišťuje Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě. Při předávání plnění poskytne Zhotovitel příslušný obsah plnění Objednateli ke 

kontrole. Objednatel je oprávněn plnění a jeho obsah zkontrolovat  
a v případě připomínek jej vrátit Zhotoviteli ke změně, doplnění apod.  

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 
čase 07:00 – 15:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu.  

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele, včetně nákladů na dopravu apod. Zhotovitel je touto 

cenou vázán po dobu plnění z této Rámcové dohody. 

3. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody. 

4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis schváleného 
Předávacího protokolu s potvrzením převzetí plnění bez jakýchkoliv výhrad/vad Objednatelem. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

5. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční 
účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu 
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

6. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě 
splatnosti ji vrátit Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení 
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné 
faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (popř. 
záruční dobou uvedené v Nabídce zhotovitele). Technické kvalitativní podmínky staveb 
státních drah jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz a zhotovitel prohlašuje, že se s jejich 

zněním před podpisem této smlouvy seznámil a že v souladu s ust. § 1751 občanského 
zákoníku tvoří část obsahu smlouvy. 

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. V případě, že poskytnuté plnění nebude uskutečněno v souladu s dílčí smlouvou, je Objednatel 

oprávněn požádat o zjednání nápravy na náklady Zhotovitele. Platba za zhotovení Díla bude 

uskutečněna až po odstranění vad. 

5. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 5 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 10 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 

této Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové 
dohodě, spolu s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
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3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 

nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto 

Rámcovou dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi této Rámcové 
dohody nebo dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s 

obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým 
postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Zhotovitel může při plnění dílčích smluv použít poddodavatele uvedené v příloze č. 4 této 
Rámcové dohody. Poddodavatele neuvedeného v příloze č. 4 této Rámcové dohody může 
Zhotovitel k plnění dílčí smlouvy použít pouze za podmínek uvedených v Obchodních 
podmínkách. 

6. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími 
smlouvami souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito 
dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách 
smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty 
k dispozici na webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-

boj-s-korupci  

VII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová 
dohoda dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této 
dohody výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související 
požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 
odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný 
správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, 
zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. 
Ustanovení 169 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své podpisy. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Tato dohoda se řídí Obchodními podmínkami k této Rámcové dohodě č. Objednatele E650-S-

793/2022 (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této Rámcové dohodě a 

v jejích přílohách a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

4. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků s výjimkou přílohy č. 5 rámcové dohody. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby uvedené v příloze č. 5 rámcové dohody, 

je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději 
do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé 
smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu rámcové dohody. Nezbytnou 

podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné 
osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se zněním Obchodních podmínek před podpisem této Rámcové 
dohody seznámil v dostatečném rozsahu s veškerými požadavky Objednatele dle této Rámcové 
dohody, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného 
plnění v souladu s touto Rámcovou dohodou.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem. 

8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním 
řádem. 

9. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení 
sporů je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk. 

10.  Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11. Zvláštní podmínky, na které odkazuje tato Rámcová dohoda, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s 

takovými zvláštními podmínkami. 
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12. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 

Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody: 

Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 

Příloha č. 2 – Bližší specifikace díla 

Příloha č. 3 – Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci díla 

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 - Oprávněné osoby 

 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic,     ZAT, a.s. 

Státní organizace 

 

 

 
 

elektronicky podepsáno 10. 03. 2022    elektronicky podepsáno 09. 03. 2022 

……………………………….    …………………………………… 

Ing. Martin Kašpar     xxx 

ředitel Oblastního ředitelství  obchodní ředitel 
 na základě plné moci  
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    Příloha č. 5 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a případných dodatků): 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

▪ ve věcech technických za Správu sdělovací a zabezpečovací techniky: 

Jméno a příjmení xxx  

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

▪ ve věcech technických za Správu elektrotechniky a energetiky: 

Jméno a příjmení xxx 

E-mail xxx 

Telefon  xxx  

 

 

Za Zhotovitele: 

▪ ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Písecká 16, 326 00 Plzeň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

• vedoucí prací: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Písecká 16, 326 00 Plzeň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 
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• zástupce vedoucího prací: 

Jméno a příjmení xxx 

Adresa Písecká 16, 326 00 Plzeň 

E-mail xxx 

Telefon xxx 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat ve vztahu k 
této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 
dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 
charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci dílčích smluv vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená Rámcové dohodě jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou Rámcové dohodě uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně 
Zhotovitele více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 

1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího 

řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová dohoda. 

1.11. Rámcová dohoda – smlouva/dohoda uzavřená mezi Smluvními stranami, která 
odkazuje na Obchodní podmínky. 

1.12. Dílčí smlouva – dílčí smlouva uzavřená na základě Rámcové dohody způsobem 
uvedeným v Rámcové dohodě. 

1.13. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.14. Předmět Díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná obecně v Rámcové dohodě a konkrétně v Dílčí smlouvě. 

1.15. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 
je Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy poskytnout vedle 

samotného provedení Předmětu díla. 
1.16. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 

výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a 
jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.17. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je 
Zhotovitel povinen dle Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy získat. Jakékoliv 
Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka 
přeloženo a překlad musí být úředně ověřen. 

1.18. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí 
Zhotovitele. 

1.19. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu Díla nebo Souvisejícímu 
plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; 
veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Rámcové dohody 

nebo Dílčí smlouvy povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být 
v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li 
uvedeno jinak.  

1.20. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem 
splnění Dílčí smlouvy; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či 
provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.21. Cena Díla – cena za Dílo uvedená v Dílčí smlouvě (částka bez DPH) anebo v případě, 
že v dílčí smlouvě sjednána není, je Cena Díla stanovena dle jednotkových cen 
sjednaných v Rámcové dohodě a množství skutečně realizovaných položek se 
sjednanou jednotkovou cenou v Rámcové dohodě Zhotovitelem při zhotovení Díla a 
odsouhlasených Objednatelem na základě Zhotovitelem předloženého Akceptačního 
protokolu/Předávacího protokolu. 



3/17 

1.22. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.23. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Dílčí smlouvy, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.24. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Dílčí smlouvy, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Dílčí smlouvy. 

1.25. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Rámcové dohody se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.26. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.27. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.28. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Rámcové dohody; Záruční doba 
činí 24 měsíců, není-li stanoveno v Rámcové dohodě jinak. 

1.29. TÚDC – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - DÍLO 

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 

povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 
3. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným v Rámcové 

dohodě a Dílčí smlouvě a zároveň 

3.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 
Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem 
sjednaným v Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě, 

3.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu z Rámcové 
dohody a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to 
v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným v 

Rámcové dohodě, 

3.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
3.4. v souladu s požadavky právních předpisů, interních předpisů objednatele vztahujících 

se k provádění díla, Technických kvalitativních podmínek státních drah (dále též jen 
„TKP státních drah“) a příslušných ČSN. 

4. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 

provedení určené v Rámcové dohodě a vzorek nebo předloha, rozhoduje Rámcová dohoda. 

Určuje-li Rámcová dohoda a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv 
však rozporně, musí Předmět díla odpovídat Rámcové dohodě a Dílčí smlouvě i vzorku nebo 

předloze. 
5. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 

věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 
6. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí 
Zhotovitele třeba. 

ČÁST 3 - CENA DÍLA 

7. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

8. Objednatel není povinen hradit v souvislosti s plněním Dílčí smlouvy žádné jiné finanční 
částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno 
právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a 
právo na náhradu škody způsobené Objednatelem). 
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9. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení 
ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

10. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDPH uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části 
DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

11. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 4 -  
Obchodních podmínek). 

12. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 
 

ČÁST 4 - ZMĚNA CENY DÍLA 

13. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
13.1. víceprací nebo méněprací,  
13.2. zjistí-li Zhotovitel v případech, kdy je pro zhotovení Díla Objednatelem vyhotovena 

projektová dokumentace, kontrolou vady této dokumentace nebo její nevhodnost či 
neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 

13.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 
14. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu dle jednotkových 

cen sjednaných v Rámcové dohodě, jsou-li v Rámcové dohodě takové jednotkové ceny 

sjednány.   

15. Pokud pro práce, dodávky nebo služby, které jsou předmětem víceprací, nejsou v Rámcové 
dohodě sjednány jednotkové ceny, užije se pro jejich ocenění Sborník prací pro údržbu a 
opravy železniční infrastruktury v platném znění (dále jen „Sborník“), a pokud se ceny ve 
Sborníku nevyskytují, použije se cena obvyklá v místě a čase. 

16. V případě situace uvedené v bodu 13.2 Obchodních podmínek, postupují smluvní strany 
obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

17. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku k Dílčí smlouvě.  

ČÁST 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

18. Objednatel neposkytuje zálohy. 
19. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
20. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

doručení Výzvy k úhradě Objednateli. Výzvu k úhradě je Zhotovitel oprávněn vystavit až po 
převzetí Díla, případně úspěšném ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení 
zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem. 

21. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
22. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
23. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
24. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Rámcové dohody, včetně uvedení uzavřených 

dodatků, její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného 
Objednatelem a případné další dokumenty, požadované Rámcovou dohodou. Ve výzvě 
k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující údaje:  
Správa železnic, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

IČO: 709 94 234 

Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

25. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních  na adresu 

Objednatele. Je-li v Rámcové dohodě uvedena korespondenční adresa objednatele odlišná od 

adresy Objednatele, Zhotovitel zašle Výzvu k úhradě na korespondenční adresu  

26. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti 
určené ve Výzvě k úhradě. 
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27. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

28. Je-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat 
Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části 
Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 20 - 27 

Obchodních podmínek se užijí obdobně. 
29. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 6 - MÍSTO PLNĚNÍ 

30. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá z Dílčí smlouvy. Nelze-li 

takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 7 - DOBA PLNĚNÍ 

31. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí 
smlouvy, není-li v Dílčí smlouvě uvedený jiný termín zahájení prací. 

32. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Dílčí 
smlouvy, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od  8 do 

15 hodin, není-li v Rámcové dohodě nebo Dílčí smlouvě sjednána jiná doba. Dodá-li 

Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo 
převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec sjednané doby plnění na 
sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejblíže následující 
pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 

33. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

34. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 8 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

35. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

36. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

37. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace 
Díla  a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených 
povinností Zhotovitele. 

38. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 

věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

39. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

40. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

41. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 
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42. Je-li dle Rámcové dohody vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však 
ke dni zahájení prací na provádění Díla. 

43. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

44. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a 

Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o 
podstatné porušení Rámcové dohody. 

45. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty nebo znepřístupněny. 

46. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

47. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

48. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě, 

Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným 
ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním 
zkoušek nebo ověřením Zhotovitel. 

49. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

50. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba 
provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

51. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a případně i autorského dozoru.  

52. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu s Rámcovou dohodou a 

Obchodními podmínkami na provádění Díla. 
53. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
54. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

55. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

56. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby 
Objednatele oprávněné k provádění této kontroly jsou určeny v souladu se směrnicí SŽDC č. 
120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek". 

57. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

58. Kontrola bude prováděna orientačním vyšetřením na zjištění přítomnosti alkoholu pomocí 
analyzátoru alkoholu v dechu (elektronický alkohol tester – kalibrovaný, detekční trubičky) a 
na zjištění jiné návykové látky pomocí drogových testů ze slin. 

59. Kontrola bude prováděna dle směrnice SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek". 

60. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

61. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
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62. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 
vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty SŽDC“. 

63. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
64. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
65. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen 

nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

66. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

67. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Dílčí 
smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních 
předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých 
materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

68. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu Díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno v Dílčí smlouvě nebo Rámcové dohodě, není Objednatel povinen částečné 
plnění přijmout. Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit 
Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

69. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem k Dílčí smlouvě. Provede-li Zhotovitel vícepráce 
v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

70. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s 
prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

71. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k 
jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

72. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 

uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

73. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 

Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je 
Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve 
výzvě ji dostatečně specifikovat. 

74. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského 
zákoníku. 

75. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 9 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

76. Ustavení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy vyplývá, že 
má být proveden zkušební provoz. 

77. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, 
právními předpisy a příslušnými ČSN. 
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78. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby 
úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

79. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní 
předpisy nebo příslušné ČSN jinak. 

80. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, 
které bude Předmět díla vykazovat. 

81. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby 
stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

82. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

83. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 10 - PŘEPRAVA DÍLA 

84. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

85. Je-li dle Dlíčí smlouvy, Rámcové dohody nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel 
Předmět díla zabalí dle Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody; není-li ujednání o balení 
Předmětu díla v Dílčí smlouvě nebo v Rámcové dohodě, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak 

způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 
86. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 

Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 12 - Obchodních podmínek) 
stejné množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně 
opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí 
věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

87. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

88. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady 
dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál 
Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez 
zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový 
materiál. Nevrátí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový 
materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od 
převzetí Předmětu díla Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál 
vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

89. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

90. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 32 Obchodních podmínek. 

91. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

92. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní 
strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu 
účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za 
účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 
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ČÁST 11 - PODDODAVATELÉ 

93. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 

odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 
94. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 

je poddodavatel uveden v příloze Rámcové dohody. 

95. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
z Rámcové dohody, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

96. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v 
zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v 
rozsahu dle Nabídky Zhotovitele. 

97. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele a po uzavření dodatku k Rámcové dohodě. Objednatel vydá písemný souhlas 
formou zaslání návrhu dodatku do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele a předložení všech 
potřebných dokumentů Zhotovitelem (zejména jde-li o poddodavatele nahrazujícího 
poddodavatele, jímž bylo prokazováno splnění kvalifikace). Objednatel souhlas se změnou 
nevydá, pokud 

97.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

97.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 12 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

98. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

99. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 

99.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
99.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění 

Díla, 
99.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
99.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
99.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
99.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
99.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné. 

100. V případě, že Dílčí smlouva, Rámcová dohoda, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, 
právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či 
zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné 
provedení před předáním Díla Objednateli. 

101. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Dílčí smlouvě, 
Rámcové dohodě, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům 
a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých 
drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 

102. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). 
Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 
výzvy Zhotovitele. 

103. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

104. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

105. Předávací protokol obsahuje 

105.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 

105.2. datum převzetí Díla, 
105.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
105.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
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105.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 

105.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  
106. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté 

vad. 

107. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 
dle ustanovení odstavců  136 - 150 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

108. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

109. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. 
Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn 
zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré 
náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit 
vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

110. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

111. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 101 - 110 Obchodních 
podmínek obdobně. 

112. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel 
právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

113. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského 
zákoníku se neužijí.  

ČÁST 13 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

114. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
115. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

116. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

117. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku 
vlastník pozemku, užijí se ustanovení odstavců 114 a 115 přiměřeně. 

118. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

119. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

120. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

121. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 14 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

122. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, 
Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

123. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

124. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 
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125. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po 
celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová 
vlastnosti stanovené v odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

126. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 

Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 

Rámcové dohody vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

127. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 122 - 124 Obchodních podmínek. 

128. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 

s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Dílčí smlouvy. 

129. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 

třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy. 

130. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

131. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních 
podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a 
provedení Předmětu díla nemělo dojít. 

132. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 15 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

133. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
134. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

135. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže 
následující pracovní den. 

136. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 

136.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 
to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící 
části Předmětu díla, 

136.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
136.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 

136.4. odstoupit od Dílčí smlouvy. 

137. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li 

Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 
138. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 136 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 

možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

139. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

140. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

141. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením 
vad Zhotoviteli. 
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ČÁST 16 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

142. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 

143. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 

havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 
144. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 

Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
144.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
144.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 

144.3. od Rámcové dohody odstoupit. 

145. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

146. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo 
oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 
veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

147. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
148. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
149. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
150. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Rámcové dohody, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 133 – 149 obdobně. 
151. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 17 - POJIŠTĚNÍ 

152. Ustanovení této části se užijí v případě, že z Rámcové dohody vyplývá, že Zhotovitel je 
povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

153. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, až do řádného dokončení Díla 

uzavřeno pojištění v rozsahu uvedeném v Rámcové dohodě. 

154. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo odpovídající 
pojistku v rozsahu uvedeném  v Rámcové dohodě, nejpozději však ke dni uzavření dílčí 
smlouvy. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit 
Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny. 

155. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, 
budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené 
poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.  

156. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Dílčí smlouvy 
a Rámcové dohody. 

157. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 18 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

158. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani 
následným užíváním Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-

li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen 
upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náležejí nebo jež jsou 
oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto 
osob ve vztahu k Objednateli. 
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159. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví 
(licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které 
jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 

159.1. bezúplatně, 
159.2. jako nevýhradní, 
159.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
159.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
159.5. bez množstevního omezení. 

160. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
161. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
162. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu 
bezúplatně právo  
162.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
162.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
162.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla 

souborného. 
163. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, který 

je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 19 - SANKCE 

164. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení minimálně však 
5.000,- Kč za každý den prodlení. 

165. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

166. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení. Jde-li o vadu, kterou Objednatel 

označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

167. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající z Rámcové dohody a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené 

a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi, minimálně však 5.000,- Kč v celkové výši. 

168. Pokud bude nutné Dílo dle Dílčí smlouvy provádět během výluk, platí následující podmínky a 
sankce: 

168.1. Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v harmonogramu prací nebo 
vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 
Objednatele a ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 
hodinu. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno 
ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za překročenou 
výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad 
výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta 
neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje 
uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro 

vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 
i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina  
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výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina  
výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina  
výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina  
výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina  

výluka zabezpečovacího zařízení  3.000 Kč/započatá hodina 

Výše uvedenému zpoplatnění nepodléhá prodloužení výluk nemající vliv na jízdu 
vlaků dopravce. 

168.2. Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 
hodinu): 

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na 
vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po 
Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní 
autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s překročenou 
výlukou. 

168.3. Za překročenou výluku se nepovažuje výluka, která byla pozdě zahájena z důvodu na 
straně řízení Objednatele, a přitom byl celkový čas výluky dodržen. 

168.4. Časové prodloužení výluky (o kolik bude překročena a kdy byla hlášena před 
ukončením výluky) musí být zapsáno a výpravčím potvrzeno v telefonním zápisníku 
příslušné stanice. 

168.5. Zhotovitel není povinen hradit platby za překročené výluky, prokáže-li, že ke vzniku 
těchto překročených výluk došlo vinou na straně Objednatele nebo k překročené 
výluce vedly: 

- zásahy vyšší moci, 

- pokyny Objednatele či stavebního dozoru, 

- jiné nepředvídatelné okolnosti, zejména změny během výstavby a potřeba jejich 
provedení. Za takové okolnosti se nepovažují rozpory mezi projektovou dokumentací 
a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na 
realizaci zakázky. 

168.6. V případě, že z důvodu vady Díla nebo jeho části, za kterou odpovídá Zhotovitel, 
bude nutno v průběhu záruční doby za jakost Díla nebo jeho části zavést pomalou 
jízdu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 5.000,- Kč za každý den trvání pomalé jízdy. Zhotovitel se rovněž zavazuje 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé snížení rychlosti o každých 10 
km/hod oproti rychlosti předpokládané projektem stavby. 

168.7. V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně v 
deklarované výluce (výluky kratší než 36 hodin) Objednatele, je Objednatel oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z Ceny Díla/dílčího 
plnění za každou neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že Zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých 
výluk trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot a nedělí, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní 
pokuty ve výši  0,5% z Ceny díla/dílčího plnění za každý takový případ nevyužitého 
dne. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

169. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, 

Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje 
smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- 
Kč za každý jednotlivý případ. 

170. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

171. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 
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ČÁST 20 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

172. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností z Rámcové dohody chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

173. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
z Dílčí smlouvy, Rámcové dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, 
právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí 
udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních 
povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou 
újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.  

174. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

175. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Dílčí smlouvou, 
Rámcovou dohodou, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy 
a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní 
správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti 

s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož 
splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž 
nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

176. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností z \dílčí smlouvy, Rámcové 
dohody, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných 
ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej 

však povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 21 - ODSTOUPENÍ OD DÍLČÍ SMLOUVY A RÁMCOVÉ DOHODY 

177. Poruší-li Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu podstatným způsobem, může 
druhá Smluvní strana písemnou formou od Dílčí smlouvy a současně i od Rámcové dohody 

odstoupit. Pokud je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Dílčí smlouvy, může vždy 
současně s odstoupením od Dílčí smlouvy jako celku  odstoupit i od Rámcové dohody. 

178. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Dílčí smlouvu 
nebo Rámcovou dohodu již při uzavření Rámcové dohody věděla nebo musela vědět, že by 
druhá Smluvní strana Dílčí smlouvu nebo Rámcovou dohodu neuzavřela, pokud by toto 
porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo 

v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že 
porušení podstatné není. 

179. Podstatným porušením Dílčí smlouvy je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z Dílčí smlouvy o více než 30 dní. 

180. Objednatel je oprávněn od Dílčí smlouvy odstoupit též 

180.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 12 - Obchodních 
podmínek), 

180.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
180.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
180.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

180.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

180.6. stanoví-li tak Rámcová dohoda. 

181. Smluvní strana může od Dílčí smlouvy odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 
nepochybně vyplyne, že poruší Dílčí smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 
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182. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Rámcové dohody oznámí druhé Smluvní 
straně, že od Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody odstupuje, nebo že na Dílčí 
smlouvě/Rámcové dohodě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

183. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti z Dílčí smlouvy, 

může druhá Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

184. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Dílčí smlouvy 
odstoupila. 

185. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Rámcové dohody po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení 
teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Rámcové dohody, aniž by 
prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 

186. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Dílčí smlouvy odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Dílčí smlouvy, 

nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 
187. Zavazuje-li Dílčí smlouva Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může Objednatel od Dílčí smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

188. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Dílčí smlouvy jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, 
přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
odstoupení od Rámcové dohody, a dále všechna ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody 

a Obchodních podmínek o právech a  povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní 
stany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o 
vadách Díla.  

189. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 22 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
190. Ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody a Obchodních podmínek platí obdobně též pro 

části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Rámcovou dohodou po částech, není-li 
uvedeno jinak. 

Postoupení, započtení 
191. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 

z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklou v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo 
Rámcovou dohodou. 

192. K pohledávce za Objednatelem vyplývající Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 

v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou nesmí být zřízeno zástavní právo. 

193. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé v souvislosti 

s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

194. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající z Dílčí smlouvy nebo Rámcové dohody nebo vzniklé 
v souvislosti s Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv 
splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

195. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené v Dílčí smlouvy a Rámcové dohodě a dále o všech skutečnostech a informacích, 
které mu byly v souvislosti se Rámcovou dohodou, Dílčí smlouvou nebo jejím plněním 
jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, 
které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, 
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nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí 
takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch 
svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto 

odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku z Rámcové dohody a Dílčí 
smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně 
přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, 
kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti 
uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci. 
Kontrola 

196. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

197. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
197.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské 

unie, 

197.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
197.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Rámcové dohody po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie. 
Jazyk 

198. Ve všech záležitostech souvisejících se Dílčí smlouvou nebo Rámcovou dohodou budou 

zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český 

jazyk ovládat. Jestliže český jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní 
strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný 
tlumočník. 
Forma, označení času 

199. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

200. Je-li v Dílčí smlouvě, Rámcové dohodě nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo 
doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo 
rok, není-li uvedeno jinak. 

Reference 

201. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

202. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Dílčí smlouvy, Rámcové dohody nebo 

Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost 
ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným 
ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu 
ustanovení nahrazovaného. 
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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 
 

 

Specifikace předmětu dílčích smluv 

 

„Servis zařízení DŘT a DDTS“ 

ÚVOD 

Předmětem dílčích smluv je provádění servisní činnosti, odstraňování poruchových a 
havarijních stavů na technologiích DŘT a DDTS, včetně elektrodispečinku v oblasti OŘ Ústí nad 
Labem na období od podpisu smlouvy do 12/2024, tzn.:  

- ED Ústí nad Labem, ul. Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

- Dispečerská pracoviště DDTS v oblasti OŘ Ústí nad Labem 

- Jednotlivé technologie DŘT a DDTS v oblasti OŘ Ústí nad Labem 

Která se skládá z oprav, revizí a případných potřebných úprav zařízení v souvislosti 

s potřebami zadavatele. 
 

OPRAVY ZAŘÍZENÍ 

• Opravy a následné zprovoznění DŘT v návaznosti na ED OŘ Ústí nad Labem v Ústí nad 
Labem  

• Opravy a následné zprovoznění monitoringu a ovládání el. zařízení ve své správě OŘ SEE 
Ústí nad Labem 

• DŘT – TNS, SpS, EPZ, TS 

• DDTS – EOV, OSV, EPZ, EPS, ZPDP, ASHS, ISC, ROZ, KAMS, VYT, EPZ, EE, KOT (ve správě 
SEE a SSZT) 

• Opravy nezbytně nutných částí s vazbou na podstanice 

• Opravy HW v případě jeho poškození – týká se zařízení DŘT a DDTS ve správě SEE a SSZT 

• Zprovoznění stávajících stanic na ED Ústí nad Labem  

• Zajišťování oprav programů pro PLC ve všech objektech, kde je DŘT (případně DDTS) a 
monitoring ve správě OŘ Ústí nad Labem 

• Zpracování návrhů na odstranění poruchy v případě závažnější poruchy (vč. Časového 
harmonogramu) 

• Zjištění příčiny poruchy v součinnosti se zástupci objednavatele 

• Práce na SW a zajišťování jeho aktuálnosti a kompatibility s ostatními dotčenými systémy 
pracujících se systémy DŘT a DDTS 

 

SERVIS ZAŘÍZENÍ 

Servis bude probíhat formou revize stávajících HW i SW prostředků aplikací DŘT a DDTS, 
případných odstranění nekompatibilit či jiných závad. Dále bude možno provést úpravy HW i 

SW na všech technologiích DŘT a DDTS pro zajištění kompletnosti a úplné kompatibility 

systému s ostatními technologiemi. Veškerý servis a oprava bude probíhat na výzvu 
objednavatele a vždy za asistence pracovníka OŘ Ústí nad Labem. Po výkonu jakékoli činnosti 
bude sepsán předávací protokol podepsaný zástupcem OŘ Ústí nad Labem a zhotovitelem. 

Odstranění veškerých závad bude provedeno v nejkratším možném termínu. 

Přehled všech dotčených zařízení DDTS a DŘT je uveden v příloze č. 9 ZD. 
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Fakturace bude probíhat na základě podepsaného předávacího protokolu, jehož součástí bude 

sestavený soupis prací a dodávek dle oceněného položkového rozpočtu.  

 

Přílohy 

Příloha č. 9 ZD – Soupis technologií DDTS a DŘT 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:  

Zadavatel:

Správa železnic s.o.

Uchazeč:

Projektant:

 

Zpracovatel:

Tomáš Třešňák

Poznámka:

2021-11

Servis zařízení DŘT a  DDTS

ZAT a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021-11

Stavba:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic s.o.
Uchazeč: ZAT a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA02 Dodávky

Kód Popis

01 Údržba zařízení

Servis zařízení DŘT a  DDTS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo:  

Zadavatel:

Správa železnic s.o.

Uchazeč:

Projektant:

 

Zpracovatel:

Tomáš Třešňák

Poznámka:

Servis zařízení DŘT a  DDTS

01 - Údržba zařízení

ZAT a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic s.o.
Uchazeč: ZAT a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní

01 - Údržba zařízení

Servis zařízení DŘT a  DDTS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic s.o.
Uchazeč: ZAT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní
201 K 7496271010 Demontáž trakčních rozvaděčů 1-f Un 27,5 kV AC 1 pole kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

52 K 7496731010

Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku založeném na systému Reliance do serveru - úprava nebo 
rozšíření aktivního prvku v aplikaci pro vizualizaci a ovládání zařízení na elektrodispečinku včetně zavedení do 
systému celého řízení, oživení a odzkoušení

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

53 K 7496731020

Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a 
DDTS - úprava nebo rozšíření zobrazované hlášky na elektrodispečinku včetně jejího zařazení do systému, 
umístění do vhodné úrovně důležitostui a odzkoušení funkčnosti se zdrojovou techologií

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

54 K 7496731030 Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v pracovní době - 6.00 - 14.00 hod. hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

55 K 7496731040 Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v mimopracovní době - 14.00 - 6.00 hod. hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

56 K 7496732010
Oprava SW řídící jednotky RDOOS/EOV pro zprovoznění komunikace protokolem IEC 60870-5-104 - včetně 
zkoušek a parametrizace systému. Jedná se o řídící jednotky RDOOS z roku výroby 2009 a novější kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

57 K 7496751010

Naprogramování, oživení a odzkoušení dotykového ovládacího panelu pro DŘT a SKŘ do celkového počtu 5 
přepínatelných zobrazení ovládací plochy - naprogramování, odzkoušení a oživení ovládacího a zobrazovacího 
dotykového panelu pro řízení techlonogií na TT, SpS, EPZ a R22kV do daného rozsahu, zprovoznění 
komunikace, odzkoušení všech povelů a hlášek s nadřazenými PLC nebo PC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

58 K 7496751015

Naprogramování, oživení a odzkoušení dotykového ovládacího panelu pro DŘT a SKŘ do celkového počtu 20 
přepínatelných zobrazení ovládací plochy - naprogramování, odzkoušení a oživení ovládacího a zobrazovacího 
dotykového panelu pro řízení techlonogií na TT, SpS, EPZ a R22kV do daného rozsahu, zprovoznění 
komunikace, odzkoušení všech povelů a hlášek s nadřazenými PLC nebo PC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

59 K 7496752010 Montáž skříně SKŘ / automatizace 1 pole kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

60 K 7496752015

Montáž skříně SKŘ / automatizace naprogramování PLC pro R110 kV, oživení a odzkoušení komunikace PLC 
pro R110 kV s technologií TT a nadřazeným systémem - naprogramování funkcí vstupů, výstupů a měření, 
funkcí blokovacích podmínek, komunikace s nadřazeným systémem, komunikace s PLC R110 kV (sdílená 
data), komunikace mezi terminálem/ochranami a PLC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

61 K 7496752025
Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení, konfigurace, odzkoušení a uvedení ochranných funkcí do 
provozu u zákazníka

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

62 K 7496752030 Montáž skříně SKŘ / automatizace vypracování check listů - včetně popisu logických a blokovacích podmínek kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

63 K 7496752035
Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení ochranných funkcí podle dodaných podkladů - včetně 
projednání a schválení provozovatelem DS

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

64 K 7496752040
Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně 
datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

65 K 7496752045
Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace regulátoru napětí (tvorba aplikačního software) - 
včetně datových struktur komunikace na nadřazený řídící systém kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

66 K 7496752050 Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění ovládání, blokování a řízení kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

67 K 7496752055
Montáž skříně SKŘ / automatizace primární a sekundární zkoušky ochran - rozdílová, nadproudová, zkratová, 
podpěťová a přepěťová, nádobová nadproudová ochrana včetně vypracování protokolů o zkouškách kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

68 K 7496752060 Montáž skříně SKŘ / automatizace zkoušky a zprovoznění regulátoru napětí kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

69 K 7496753010
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC úprava nn pole vývodu FKZ (Compact) - signalizace měniče, rozdílová ochrana a 
úprava zapojení

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

70 K 7496753015 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC výměna dotykové obrazovky v rozvaděči automatizace/SKŘ/DŘT vč. software kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

71 K 7496753016 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC zprovoznění synchronizace času všech zařízení připojených do SKŘ na NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

72 K 7496753017 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC parametrizace, konfigurace a naprogramování řídícího PLC systému SKŘ pro NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

73 K 7496753018

Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC doplnění stávajícího programu o datovou komunikaci s nadřazeným řídícím 
systémem, oživení a odzkoušení PLC automatu pro zařízení DŘT, SKŘ, DDTS - celkový počet do 64 binárních 
vstupů a výstupů, 16 analogových vstupů/výstupů a 3 komunikačních sběrnic

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

74 K 7496753020 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu nástěnného kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
75 K 7496753022 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu jednostranného kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
76 K 7496753024 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC rozvaděče s PLC v objektu oboustrannného kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

77 K 7496753030 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

78 K 7496753032 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

79 K 7496753034 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu SpS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

80 K 7496753036 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace, zprovoznění, oživení telemechanické jednotky v objektu TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

81 K 7496753040 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
82 K 7496753042 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
83 K 7496753044 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC instalace montážního materiálu v objektu SpS, TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
84 K 7496753050 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
85 K 7496753052 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

86 K 7496753054 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC připojení, oživení a zprovoznění přenosové cesty v objektu SpS, TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

87 K 7496753060 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
88 K 7496753062 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
89 K 7496753064 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu SpS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
90 K 7496753066 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky v objektu TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
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91 K 7496753070
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - licence a sw vybavení 
vizualizace WinCC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

92 K 7496753072
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky MŘS - montáž, oživení, instalace, 
datové a řídící struktury, prezentační obrazy, komunikace, odzkoušení kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

93 K 7496753074
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické jednotky SW - parametrizace ochran DIGSI, 
instalace a zprovoznění kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

94 K 7496753080 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC školení obsluhy na nové telemechanické zařízení kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
95 K 7496753085 Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC vypracování revizní zprávy revizním technikem pro objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

96 K 7496754010

Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace softwaru na ED (nastavení koncentrátoru, plachta, monitorovací snímky, 
tech. výpis, montáž zařízení) překreslení stanice do systému Reliance, implementace nových vlastností - úprava 
software k jednotlivým postům ED, provedení grafických úprav jednotlivých objektů zařazených do ŘSED, 
montáž a následné provedení funkčních zkoušek, úprava a doplnění zobrazovaných hlášek na elektrodispečinku 
včetně jejího zařazení do systému, umístění do vhodné úrovně priorit

hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

97 K 7496754015

Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, 
monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, signalizace, komunikace PLC 
s IPC, monitorování technologie, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro 
PLC automat určený pro řízení techlonogií

hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

98 K 7496754020

Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z koncového zařízení na ED (konfigurace 
komunikovaných dat, nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu IEC 60870-5-104) - 
nastavení parametrů jednotlivých koncových zařízení, zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, 
naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení 
techlonogií funkčních zkoušek

hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

99 K 7496754025

Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW založeného na systému Reliance do serveru na 
elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření aktivního prvku v aplikaci pro vizualizaci a ovládání zařízení na 
elektrodispečinku včetně zavedení do systému celého řízení, oživení a odzkoušení

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

100 K 7496754030

Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a 
DDTS na elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ 
a DDTS na elektrodispečinku

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

101 K 7496754035 Elektrodispečink SKŘ-DŘT připojení telemechanické cesty na ED, oživení, zprovoznění - 1. směr kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

102 K 7496754037

Elektrodispečink SKŘ-DŘT montáž a oživení systémového serveru - SW vybavení: OS LINUX, SQL DB, update 
aplikačního programového vybavení řídicího systému, instalace, parametrizace a oživení SW, reinstalace 
archivních souborů, dat a formulářů

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

103 K 7496754040 Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
104 K 7496754042 Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

105 K 7496754044 Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt SpS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

106 K 7496754046 Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových tabulek ŘS ED pro objekt TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
107 K 7496754050 Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
108 K 7496754052 Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
109 K 7496754054 Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt SpS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
110 K 7496754056 Elektrodispečink SKŘ-DŘT definice a deklarace struktur dat ŘS ED pro objekt TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
111 K 7496754058 Elektrodispečink SKŘ-DŘT odzkoušení upraveného ŘS ED kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
112 K 7496754060 Elektrodispečink SKŘ-DŘT školení dispečerů kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
113 K 7496754074 Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
114 K 7496754076 Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
115 K 7496754078 Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt SpS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
116 K 7496754080 Elektrodispečink SKŘ-DŘT zprovoznění systému s novými daty pro objekt TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
117 K 7496754084 Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt ŽST kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
118 K 7496754086 Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt NS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
119 K 7496754088 Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt SpS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
120 K 7496754090 Elektrodispečink SKŘ-DŘT verifikace signálů a povelů s novými daty pro objekt TS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
121 K 7496754092 Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

122 K 7496755010

Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, 
předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, 
cenu dodavatelské dokumentace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

123 K 7496755015

Montáž SKŘ-DŘT, čidla čidla - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a 
vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské 
dokumentace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

124 K 7496755020

Montáž SKŘ-DŘT, čidla optického patchcordu duplexní ST-ST multimode - montáž zařízení, instalaci a uvedení 
do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS 
jako celku, cenu dodavatelské dokumentace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

125 K 7496756010

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC software pro začlenění technologického celku do dálkové diagnostiky TS 
ŽDC - instalace software pro začlenění technologického celku (např. EOV, VO, EPZ, tunel, myčka, výtah, 
kotelna, atd.)

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

126 K 7496756015 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC připojení technologie po M-Bus přes Ethernet kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
127 K 7496756020 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC napájení 2 DC 24V/SELV do 3A kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

128 K 7496756025 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC integračního koncentrátoru dálkové diagnostiky do 19“ zástavby kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

129 K 7496756030 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC serverového operačního systému Linux kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

130 K 7496756035
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systému pro integrační koncentrátor s operačním systémem 
Linux - instalace, parametrizace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

131 K 7496756036

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC sofware pro integraci EOV - jednoho rozváděče EOV do integračního 
koncentrátoru DDTS ŽDC, licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 
atd.,parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

132 K 7496756037

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC sofware pro integraci OSV - jednoho rozváděče OSV do integračního 
koncentrátoru DDTS ŽDC, licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., 
parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC, 
programátorské práce

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

133 K 7496756040 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC nové aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

134 K 7496756042 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC nové aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

135 K 7496756045 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

136 K 7496756047 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

137 K 7496756050 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC uvedení do provozu stacionární klientské pracovní stanice kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
138 K 7496756055 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o datový objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
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139 K 7496756057 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o integrační koncentrátor kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

140 K 7496756059 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o klienta kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

141 K 7496756061 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace integračního serveru o technologický systém kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

142 K 7496756063 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace na klientských pracovištích kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
143 K 7496756066 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro dispečerské klienty o datový objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

144 K 7496756068 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro dispečerské klienty o technologický systém kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

145 K 7496756071 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění aplikace pro energetické klienty o datový objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
146 K 7496756075 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace integračního serveru kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
147 K 7496756077 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace pro dispečerské klienty kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
148 K 7496756079 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace pro energetické klienty kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
149 K 7496756081 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC klientského operační systému Linux kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

150 K 7496756085
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systém pro klienta s operačním systémem Linux - instalace, 
parametrizace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

151 K 7496756087
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC aplikačního systém pro klienta s lokálními službami pro operační systém 
Linux - instalace, parametrizace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

152 K 7496756090 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kabelu F/UTP Cat5e m 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
153 K 7496756092 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace síťového spojení kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
154 K 7496756094 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace prvku sdělovacího zařízení kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
155 K 7496756096 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC zdroje nepřerušovaného napájení 500 W/750 VA kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
156 K 7496756098 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

157 K 7496756099
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC montáž klientského mobilního pracoviště - montáž, instalace, oživení 
mobilního klientského pracoviště kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

158 K 7496756100 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC instalace software pro mobilního klienta kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

159 K 7496756101
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC odzkoušení programového vybavení - včetně ověření uživatelských funkcí 
na úplné implementaci, verifikace přenášených dat kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

160 K 7496756102 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC zaškolení obsluhy kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

161 K 7496756210
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC jednoho zařízení specifikovaného dle TZ včetně souvisejícího příslušenství - 
např. Ink, převodník, PLC - oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

162 K 7496756220
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC serveru Tes nebo InS včetně souvisejícího příslušenství - oživení, 
konfigurace, nastavení a uvedení do provozu

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

163 K 7496756230
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC stacionárního klientského pracoviště včetně souvisejícího příslušenství - 
oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

164 K 7496756240
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC systémová a datová analýza technologického modelu - realizace a plnění 
prezentačních zobrazení a formulářů kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

165 K 7496756250 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC závěrečná zkouška - komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

166 K 7496756260

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC spolupráce zhotovitele sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení dle 
TZ realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS - předání potřebných 
podkladů (výkresů, databází, specifikací...), spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

167 K 7496756270
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC rozvaděče včetně souvisejícího příslušenství - oživení, konfigurace, 
nastavení a uvedení do provozu

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

168 K 7496756280
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW InS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a 
programového vybavení integračního serveru InS; doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

169 K 7496756290
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW TeS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a 
programového vybavení integračního serveru InS; doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

170 K 7496756300 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění dispečerské klientské aplikace pro dohled TLS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

171 K 7496756310
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově 
integrovaných TLS - úprava uživatelských oprávnění, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

172 K 7496756320
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace dotykového terminálu IPDT - aplikační a programové vybavení 
dotykového terminálu telefonního zapojavače, pracoviště dispečera kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

173 K 7496756330
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově 
integrovaných technologií - úprava uživatelských oprávnění, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

174 K 7496756340

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče EOV do integračního koncentrátoru - 
licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění 
datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

175 K 7496756350

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče OSV do integračního koncentrátoru - 
licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění 
datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

176 K 7496756360

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče RDD do integračního koncentrátoru - 
licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění 
datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

177 K 7496756370

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru - licence s 
potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. ; parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

178 K 7496756380

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny EPS do integračního koncentrátoru - licence s 
potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. ; parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

179 K 7496756390

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jedné ústředny ASHS do integračního koncentrátoru - licence 
s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. ; parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

180 K 7496756400

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru převodníku M-BUS/ Ethernet s 
max. počtem 15 kusů připojených elektroměrů - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 
60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

181 K 7496756410

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru rozhlasové ústředny - licence s 
potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

182 K 7496756420

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru ústředny ZPDP - licence s 
potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

183 K 7496756430

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru kamerového systému v 
žst./zast - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a 
naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

184 K 7496756440

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru prvku přenosového systému 
LTDS - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a 
naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
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185 K 7496756450

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru čidel zapojených do jednoho 
PLC automatu z jednoho domku na přejezdu - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 
60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

186 K 7496756460

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru informačního systému pro 
cestující v žst./zast. - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., 
parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

187 K 7496756470

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru napájecího zdroje sdělovací 
technologie - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a 
naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

188 K 7496756480

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru výtahu - licence s potřebnými 
protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, 
telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

189 K 7496756490

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru eskalátoru - licence s 
potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

190 K 7496756500

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru klimatizační jednotky - licence 
s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, 
technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

191 K 7496756510

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-
Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích 
struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

192 K 7496756520

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru jednoho prvku kamerového 
systému (kamera, datové úložiště...) - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-
104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

193 K 7496756530

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru jednoho prvku informačního 
systému pro cestující (tabule, server...) - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-
104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

194 K 7496756540

Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jiného (nekategorizovaného) TLS dle specifikace v TZ - 
licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění 
datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

195 K 7496756550 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění parametrizace EZS do integračního koncentrátoru kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

196 K 7496756560
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC připojení integračního koncentrátoru InK do InS, nastavení parametrů pro 
InK

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

197 K 7496756570 Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

198 K 7496756580
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur - odladění a 
ověření, funkční zkoušky kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

199 K 7496756590
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC parametrizace a naplnění datových struktur (technologických, 
telemetrických, řídících) pro přenos informací kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

200 K 7496756600
Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického 
systému integrované žst/zast. (EOV, OSV, EPS, EZS, ASHS, EPZ, …) do integračního serveru kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

1 K 7592525010
Montáž serveru DDTS ŽDC terminálového TeS nebo integračního InS se souvisejícím příslušenstvím - včetně 
oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

2 K 7592525020 Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o jednoho nového kompletního TLS u terminálového serveru TeS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 7592525025 Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC o dohled jednoho TLS v dispečerské klientské aplikaci kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 7592525030
Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC u stacionárního klienta - úprava konfigurace stávajícího pracoviště pro 
zobrazení nově integrovaných TLS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 7592525035
Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC u klienta v DTTZ - úprava konfigurace stávajícího pracoviště pro zobrazení 
nově integrovaných technologií v dotykového terminálu telefonního zapojavače, pracoviště dispečera kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 7592525040 Zprovoznění SW DDTS ŽDC nového tenkého klienta kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 7592525045
Doplnění aplikačního SW DDTS ŽDC u mobilního klienta - úprava konfigurace stávajícího pracoviště pro 
zobrazení nově integrovaných TLS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 7592525050 Montáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 7592525060

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EOV v počtu výhybek do 4 kusů - 
SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů 
stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

10 K 7592525062

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EOV v počtu výhybek přes 4 do 8 
kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

11 K 7592525065

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSV v počtu světelných okruhů do 
4 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

12 K 7592525067

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSV v počtu světelných okruhů 
přes 4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

13 K 7592525070

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS v počtu čidel na ústřednu do 
50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 7592525072

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS v počtu čidel na ústřednu 
přes 50 do 100 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

15 K 7592525075

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EZS parametrizace - SW úprava, 
doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do 
jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

16 K 7592525078

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EPS v počtu čidel na ústřednu do 
25 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

17 K 7592525080

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EPS v počtu čidel na ústřednu 
přes 25 do 50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

18 K 7592525083

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ASHS v počtu čidel na ústřednu 
do 4 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
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19 K 7592525085

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ASHS v počtu čidel na ústřednu 
přes 4 do 8 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

20 K 7592525088

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu 
do 25 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

21 K 7592525090

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ZPDP v počtu čidel na ústřednu 
přes 25 do 50 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

22 K 7592525093

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS KAM v počtu kamer do 15 kusů - 
SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů 
stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

23 K 7592525095

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS KAM v počtu kamer přes 15 do 30 
kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

24 K 7592525100

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC aktivní prvek přenosového systému 
LTDS - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

25 K 7592525105

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS z PZZ - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

26 K 7592525110

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ISC - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

27 K 7592525115

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC napájecí zdroj v počtu do 10 kusů - 
SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů 
stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

28 K 7592525117

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC napájecí zdroj v počtu přes 10 do 20 
kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

29 K 7592525125

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS RDD - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

30 K 7592525128

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ROZ - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

31 K 7592525132

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSE v počtu elektroměrů do 15 
kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických 
systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

32 K 7592525134

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS OSE v počtu elektroměrů přes 15 
do 30 kusů - SW úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a 
elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

33 K 7592525140

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS VYT - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

34 K 7592525142

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS ESK - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

35 K 7592525145

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS VZT - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

36 K 7592525150

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS EE - SW úprava, doplnění, 
kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do jednoho 
PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

37 K 7592525155

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK DDTS ŽDC TLS jiný systém - SW úprava, 
doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace signálů z energetických a elektrotechnických systémů stažených do 
jednoho PLC do integračního koncentrátoru

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

38 K 7592525160
Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC připojení 
nového InK do InS - včetně nastavení parametrů kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

39 K 7592525162

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC 
parametrizace a naplnění nových nebo upravovaných datových struktur - technologických, telemetrických nebo 
řídících pro přenos informací na zařízení Ink a InS

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

40 K 7592525164

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC odzkoušení 
nového programového vybavení - včetně ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci a verifikace 
přenášených dat

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

41 K 7592525166

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC systémová 
a datová analýza nově doplněného nebo upraveného technologického modelu - včetně realizace a plnění 
prezentačních zobrazení a formulářů

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

42 K 7592525168
Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC úprava a 
odzkoušení nově doplněných nebo upravených programových prostředků - pro export dat ze zařízení InK a InS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

43 K 7592525170
Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC konfigurace 
nově doplněných nebo upravených přenosů dat ze systémů TLS - do datových struktur na zařízení Ink a InS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

44 K 7592525175

Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC integrace 
TLS - úprava, doplnění, kontrola, zkouška nebo integrace jednoho rozváděče nebo ústředny z technologického 
systému integrované ŽST/Zast. (EOV, OSV, EPS, EZS, ASHS, EPZ, …) do InS

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

45 K 7592525180
Odzkoušení programového vybavení po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC - nově provedených úprav nebo nově 
doplněných systémů TLS na zařízení Ink a InS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

46 K 7592525185
Závěrečná zkouška po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC - nově doplněného nebo upraveného programového a 
aplikačního vybavení zařízení Ink a InS pro jeden TLS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

47 K 7592525190
Spolupráce zhotovitele (dodavatele) při integraci technologického systému do DDTS ŽDC - určeného jednoho 
sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

48 K 7592527010
Demontáž serveru DDTS ŽDC terminálového TeS nebo integračního InS se souvisejícím příslušenstvím - 
včetně jeho vyjmutí z aplikace DDTS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

49 K 7592527050 Demontáž klientského pracoviště DDTS ŽDC stacionárního - včetně jeho vyjmutí z aplikace DDTS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
50 K 7592605010 Instalace SW do PC hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
51 K 7592605020 Konfigurace SW v PC hod 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  

Zadavatel: Správa železnic s.o.
Uchazeč: ZAT a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní

1 M 7592520010

Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x ethernet 
10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V DC, s funkcí konverze SNMPv3 na ČSN EN 60870-5-104 v 
průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

2 M 7592520015
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Řídicí stanice PLC, DI ? 24, DO ? 24, AI ? 12, RS 485, ethernet, pro montáž 
na panel nebo DIN

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

3 M 7592520017
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Řídicí stanice PLC, DI ? 48, DO ? 48, AI ? 24, RS 485, ethernet, pro montáž 
na panel nebo DIN

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

4 M 7592520019
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Řídicí stanice PLC, DI ? 96, DO ? 96, AI ? 48, RS 485, ethernet, pro montáž 
na panel nebo DIN

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

5 M 7592520025 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta analogová X20AI2437 analog 2xI, 4..20 mA, 16 Bit, isolate kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

6 M 7592520030 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BB80 bus controller base kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
7 M 7592520035 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BC0087 bus controller Modbus/TCP kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
8 M 7592520040 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BM11 Bus Module with Power Bus connection kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
9 M 7592520045 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20DI9371 digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
10 M 7592520050 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20DO9322 digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
11 M 7592520055 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20PS9400 BC supply, 24 V, bus supply kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
12 M 7592520060 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20TB12 standard terminal block 12x kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

13 M 7592520065
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-FBC-MOD-TCP U-Remote I/O fieldbus coupler, IP20, ethernet, 
Modbus/TCP

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

14 M 7592520070
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-4AI-UI-16 U-Remote I/O, IP20, 4kanálové, analogové signály, 
vstup, Proud/napětí, 16 Bit kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

15 M 7592520075 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-16DO-P U-Remote I/O, IP20, digitální signály, výstup, 16kanálové kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

16 M 7592520080 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta UR20-16DI-P U-Remote I/O, IP20, digitální signály, vstup, 16kanálové kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

17 M 7592520085 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Převodník s rozhraním M-Bus/ethernet (pro max. 15 zař.) kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
18 M 7592520090 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Modul vyhodnocení výpadku napětí kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
19 M 7592520095 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Snímač teploty s výstupem 4-20mA kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
20 M 7592520100 Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

21 M 7592520105
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Sestava pro PZZ - PLC s jednou vstupní kartou (12 vstupů) pro implemenatci 
dveřních kontaktů (popř. jiných čidel) přejezdových technologických domků kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

22 M 7592520110
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Komunikační převodník s konfigurací min. 1x RS 422/485/232, 1x ethernet 
10/100 MBit, napájení 12-48 V DC, pro max. 15 podružných zařízení kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

23 M 7592520115

Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Integrační server 19“ provedení 2U s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC,  3 x rozhraní ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj, napájení 
230 V AC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

24 M 7592520120

Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Terminálový server 19“ provedení 1U  s konfigurací dle TZ, min. dle 
technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, 3 x rozhraní ethernet 1000 Mbit / 1 Gb, 2 x napájecí zdroj 
Hot Plug, napájení 230 V AC

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

25 M 7592520125
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro TeS - systémové a programové vybavení nového 
ternimálového serveru TeS

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

26 M 7592520130

Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Klientské pracoviště stacionární s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s 
min. úhlopříčkou 22"

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

27 M 7592520135
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro stacionárního klienta - kompletní systémové a programové 
vybavení nového stacionárního klientského pracoviště kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

28 M 7592520140

Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Klientské pracoviště mobilní s konfigurací dle TZ, min. dle technických 
podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s 
min. úhlopříčkou 14-16"

kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

29 M 7592520145
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Liceční SW pro klientské pracoviště tenkého klienta s konfigurací dle TZ, min. 
dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

30 M 7592520150
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro mobilního (tlustého) klienta s konfigurací dle TZ, min. dle 
technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

31 M 7592520155
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Licenční SW pro klienta v DTTZ - aplikační a programové vybavení 
dotykového terminálu telefonního zapojavače, pracoviště dispečera kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

32 M 7592520160
Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Aplikační a systémový SW pro InS - systémové a programové vybavení 
nového integračního serveru InS kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021

33 M 7592520300 Dálková diagnostika Licence pro připojení kamery do systému KAC kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
34 M 7592520305 Dálková diagnostika Licence pro připojení serveru do systému KAC kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
35 M 7592600190 Počítače, SW Technologické PC kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
36 M 7592600205 Počítače, SW Vyhodnocovací PC kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
37 M 7592600210 Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB. kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
38 M 7592600211 Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová. kus 1,000 Sborník UOŽI 01 2021
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Příloha 4b Zadávací dokumentace: 
Čestné prohlášení o poddodavatelích 

 

 

 

1/1 

 

Čestné prohlášení o poddodavatelích 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno  ZAT a.s. 

Sídlo/místo podnikání   K Podlesí 541, Příbram VI – Březové Hory, 261 01 Příbram 

IČO     45148431 

Zastoupen    xxx 

 

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Servis zařízení DŘT a DDTS“, tímto 
čestně prohlašuje, že1: 

 Při plnění zakázky s názvem „Servis zařízení DŘT a DDTS“ nepoužije žádné 
poddodavatele.  

  Při plnění zakázky s názvem „Servis zařízení DŘT a DDTS“ použije tyto poddodavatele: 
 

Identifikační údaje poddodavatele: Část zakázky plněná poddodavatelem: 
----------------------------------- --------------------------------- 

----------------------------------- --------------------------------- 

----------------------------------- --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Účastník zaškrtne příslušné políčko, a doplní případné poddodavatele a části zakázky, které mají tito 
poddodavatelé plnit 
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