



SPRÁVA  
ŽELEZNIC

# OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300131

S

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		<b>Zpracoval:</b>		<b>Tel. číslo:</b>	
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		<b>Dodavatel:</b> STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		<b>Email:</b>	
IČO: 70994234                      DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		<b>Termín dodání:</b> 31.03.2022		<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 284 745,00	
Č. j.:                                      9038/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ		<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel		<b>Způsob platby:</b> Převodem	
Smlouva:                                645300002/2021		<b>Povaha nákupu:</b> <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		<b>Účetní okruh:</b> <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Splatnost faktury:                  30 dní		<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: TÚ Kladno - Řevničov					
Objednáváme u Vás:					
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	
1		údržba D 115	ks	1,000	
Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 115 u Vás objednáme údržbu průjezdného profilu TÚ Kladno - Řevničov					
<b>Přílohy:</b>		2			
<b>Záruční doba:</b>		Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.					

Praha 7 Holešovice, dne: 9.3.2022

(razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 10.3.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis): elektronicky podepsáno

Dodavatel:

Kateřina Janatová

Ing. Zdeněk Vybíral

<b>Přijatá cena Díla:</b>	284 745,00
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	14.03.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	31.03.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Z důvodu charakteru a umístění prací není výluka za potřebí
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	TÚ Kladno - Řevničov
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2552904

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 4479cf7e-5c45-40c3-b0e5-af0bce53d2c9

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 10.03.2022 12:07:01



d2cb9c66-683c-44de-bc9e-6875b1b07951