



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003749, 34-00043/22

Karlovarský kraj, silnice I/25 a I/64, bezpečnostní inspekce“

ISPROFOND / ISPROFIN: 500 111 0007.31962

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDIP s.r.o.
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň
IČO: 25462482
DIČ: CZ25462482
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: silnice I/25 a I/64 v Karlovarském kraji

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle

předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

zpracování bezpečnostní inspekce silnic I/25 a I/64 na území Karlovarského kraje.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: po zveřejnění v Objednávky, předpoklad 03/2022

Ukončení plnění: 30. 06. 2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 223 500 / 270 435

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele **posta@rsd.cz**. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Za Dodavatele:

████████████████████

jednatel

████████████████████ Digitálně podepsal
████████████████████
████████████████████ Datum: 2022.03.08
18:10:15 +01'00'

Příloha č. 1

Specifikace služeb

Předmětem této Objednávky je zpracování bezpečnostní inspekce silnic I/25 a I/64 na území Karlovarského kraje, v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., v platném znění, v návaznosti na bezpečnostní inspekce těchto silnic zpracované v roce 2017.

Cílem zpracování je posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností silnice na bezpečnost silničního provozu při jejím užívání.

Staničení:

Karlovarský kraj:

- silnice I/64 st. km 0,000 – 16,384

- silnice I/25 st. km 0,000 – 13,669

Požadavky:

Posouzení bude obsahovat rozbor silniční nehodovosti, provedení dopravního průzkumu, analýzu dopravních konfliktů a místní bezpečnostní inspekci pozemní komunikace. Výstupem bude zjištění aktuální úrovně bezpečnosti a plynulosti provozu. Následně se zhotovitel posouzení vyjádří, zda stávající dopravní uspořádání bude výhledově dosahovat celospolečensky přijatelné úrovně. V případě zjištění negativních závěrů budou zhotovitelem formulovány koncepční nápravná opatření.

Zpracování akce bude provedeno podle § 7a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění a podle platné metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací.

Obsah díla:

- Vyhodnocení dostupných dopravně-inženýrských podkladů o řešené silnici.
- Prohlídka řešené silnice auditorským týmem.
- Zhodnocení změn od předchozí bezpečnostní inspekce.
- Vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace pro účastníky silničního provozu.
- Návrh možných opatření k eliminaci identifikovaných bezpečnostních rizik.
- Projednání s objednatelem.
- Závěry – Formulace opatření vedoucích k zajištění výhledové celospolečensky přijatelné úrovně bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Termín plnění:

Zahájení plnění: po zveřejnění v Objednávky v registru smluv, předpoklad 03/2022

Ukončení plnění: 30. 06. 2022

Záruka: 24 měsíců

Platební podmínky:

Cena bude uhrazena jednorázově převodem na účet poskytovatele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí dodávky objednatelem.

Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Bezpečnostní inspekce silnic I/25 a I/64 v Karlovarském kraji

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Vyhodnocení dopravně-inženýrských podkladů	■	■	■
2	Prohlídka řešené silnice	■	■	■
3	Zhodnocení změn od předchozí inspekce	■	■	■
4	Identifikace bezpečnostních rizik	■	■	■
5	Návrh opatření k eliminaci rizik	■	■	■
6	Projednání s objednatelem	■	■	■
7	Závěry, kompletace, odevzdání	■	■	■
Celkem bez DPH				223 500
DPH 21%				46 935
celkem vč. DPH				270 435

Digitálně podepsal: ■

Datum: 09.03.2022 14:22:59 +01:00