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Technická zpráva 
 
 

1.2 Účel stavby: 
Navržené technické řešení je v souladu s TM000072. 

 
2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podklady: 
Požadavek IPMS int.č. 68203/17/0014 na zpracování CaTN: VPIC Brno Chrlice cyklostezka 

 
2.2 Navrhované řešení: 
Z důvody výstavby cyklostezky v brněnské městské části Chrlice, dojde k stranovému přeložení stávající SEK spol. CETIN.  
Jedná se o:  
2 x trubky HDPE40 (oranžové a černé barvy). 
V oranžové trubce je zatažený OK  641 014_ AT&T 20vl. a OK 640 015_AT&T 20vl. 
V černé trubce je zatažený OK 640 025 _ DuctSaver 144vl. + 2 x Cu pár. 
 
Trubky budou přeloženy mimo plánovanou cyklostezku ve vzdálenosti min. 0,5m od jejího kraje.  
Pod cyklostezkou budou nově uložené prvky spol. CETIN vedeny v dělené trubce SYSPRO 160/110mm.  
 
HDPE:  
Bude použito stávajících trubek HDPE40. V případě potřeby, či jejich poškození, bude použito opravných trubek HDPE40, 
vč. zámků. 
Při poškození HDPE trubek bude provedeno kontrolní měření OK. Měření OTDR volných vláken na vlnové délce 1625 nm.  
 
  

 
2.3 Popis tras 
viz. přiložené podklady 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 

 
2.4 Použitá technologie: 
HDPE40 trubka opravná, zámek trubky HDPE40 
Minimarker Ball 
SYSPRO 

 
2.5 Použité předpisy: 
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -  
                                          Metalické kabely (část I.) 
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -  
                                          Metalické kabely (část II.) 
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -  
                                         Metalické kabely (část III.) 
TA 10 (I.-III.)               -   Výstavba nadzemních sítí 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického          
                           vybavení 
ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 
 
Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005 
 

 
2.6 Koordinace: 
Ing. Vrbová, MT: 731 582 855 _ projektant, žadatel překládky  
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2.7 Ostatní: 
PD: NE 
ÚR: NE - zajišťuje stavebník  
VBŘ: ANO 
SoUZ: NE 
PEW: NE - nedojde k přerušení prvků spol. CETIN. 
GEO: ANO 
GEO vytyčení hranic pozemků: zajistí stavebník  
 
CaTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací. Výkopy, kabelové lože, zához a úpravy povrchů provede 
investor stavby prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací. V případě, že při výkopech stávající trasy dojde k poškození 
kabelů, bude nutné tyto kabely v celém úseku vyměnit a znovu naspojkovat _ bude zhotovena okamžitá fotodokumentace vč. 
zápisů do stav. deníku, aby se předešlo pozdějš ím sporům. 
Zákazník připraví výkopy tak, aby bylo možné realizovat překládku stranově, bez přerušení provozu.  
 
RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.  
 

 


