






# Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0039-2022

## Výroba dříví na OM, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Potštát, 2.Q - 3.Q 2022

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na základě zmocnění  
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: K&I Forest s.r.o.  
Sídlo: Bajkalská 1253/2, 70800 Ostrava  
IČO: 03679322  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: David Kudela  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: David Kudela  
Telefon/fax:   
Email: 

## ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Potštát, Lesní 127, 753 62 Potštát

## **ČLÁNEK III. Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 215 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru

smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 11.3.2022

V Ostrava dne.....

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Jaroslav Nerad  
ředitel divize

.....  
K&I Forest s.r.o.  
David Kudela

## Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba JMP + vyvážení vyvážecí soupravou				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	360	72 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	330	66 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	310	62 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	390	78 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m.Vyvážení vyv. soupravou na OM, včetně třídění. Nutno zatírat odřené stromy. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				

124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	330	33 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m. Těžba "soliterů"!!!Vyvážení vyv. soupravou na OM,včetně třídění.Nutno zatírat odřené stromy.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	310	31 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-5m. Těžba "soliterů"!!!Vyvážení vyv. soupravou na OM,včetně třídění.Nutno zatírat odřené stromy.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Těžba JMP				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	180	18 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-6m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	200	m3	140	28 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-6m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!! ; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	120	12 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-6m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	300	m3	160	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,bušení a kamení. Délku a průměr klepat číselnicí. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	600	m3	120	72 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Délku a průměr klepat číselnicou. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	300	m3	100	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Délku a průměr klepat číselnicou. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	100	m3	140	14 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba sortimentů v délkách 1-6m.Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
113011	Těžba dříví - motomanuální JMP	300	m3	140	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Výroba dříví z nahodilé těžby v celých délkách do 12m.Práce ve svahu , buřeni a kamení. Délku a průměr klepat číselnicou. Zpracování hroubí do 7 cm!!!; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; druh těžby (dle kódu) = Txx;				
	Přibližování UKT				
122331	Přibližování UKT	200	m3	210	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	190	38 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m;				
122331	Přibližování UKT	200	m3	200	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Přibližování UKT z P na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu , buřeni a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT	300	m3	210	63 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT	300	m3	200	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122331	Přibližování UKT	300	m3	190	57 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Přibližování UKT z VM na OM ,včetně lícování ,třídění a navalování. Nutno zatírat odřené stromy! Práce ve svahu ,bušení a kamení. Třídění dle pokynů lesního.;; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = do 12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
	Vyvážení vyvážecími soupravami				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	200	40 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	100	m3	210	21 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	190	38 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Samostatné vyvážení vyvážecí soupravou na OM včetně uložení, třídění a lícování. Třídění dle pokynů lesníka.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 1-6m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600;				
	Manipulace dříví na OM				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	1 500	m3	20	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka =				

	Manipulace surových kmenů z nahodilých těžeb s předpokládaným větším rozpětím hmotností (29 - 99). Výroba sortimentů v délkách 1-5m včetně jejich uložení, rozřídění a začelení na skládkách. Nutno použít malý čelní nakladač z důvodu malého manipulačního prostoru. Často také nutná součinnost při výrobě komplexní četou. Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; ; dřevina = jehličnatá, listnatá; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = dle zadání lesního;				
	Vyklizování dříví potahy				
122111	Vyklizování potahem	300	m3	210	63 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyklizování vytěženého dříví na lokalitu VM. Práce ve svahu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				
122111	Vyklizování potahem	300	m3	200	60 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyklizování vytěženého dříví na lokalitu VM. Práce ve svahu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				
122111	Vyklizování potahem	300	m3	190	57 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.04.2022; předpokl. termín dokončení prací = 30.09.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 5; Poznámka = Vyklizování vytěženého dříví na lokalitu VM. Práce ve svahu.; dřevina = jehličnatá, listnatá; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200;				