

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 14/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 11. 11. 2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-022

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 14/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022-2023 č. 21110000033, č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 11. 11. 2021 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Oprava a údržba odběrného místa protipožární techniky – Důl Jan

CE: 07-36-59,

PD 034s21, 11/2021

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2021, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:

Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:

Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 22. 11. 2022

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 409 235,96 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 2 listy) **495 175,51 Kč včetně DPH**
sazba DPH 21 % činí 85 939,55 Kč

Objednatel

25

Zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba odběrného místa protipožární techniky

KSO:

Místo: K.ú. Velká Střelná

CC-CZ:

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

409 235,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	409 235,96	21,00%	85 939,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

495 175,51

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba odběrného místa protipožární techniky

Místo: K.ú. Velká Střelná

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

409 235,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
998 - Přesun hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a údržba odběrného místa protipožární techniky

Místo: K.ú. Velká Střelná
 Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
 Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečovou

Datum: 29. 9. 2021
 Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

409 235,96

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	125,000		
	W		Výřez křovin a dřevin v místě terénních úprav.			125,00	
	W						125,000
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	5,000		
3	K	111251112	Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin	m3	1,001		
	W		"Nárosty do 100 mm (0,002 m3/m2)" 125.50*0,002			0,251	
	W		"Nárosty do 300 mm (0,15 m3/ks)" 0,15*5			0,750	
	W		Součet			1,001	
4	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	2,800		
	W		"Odstranění krytu stávající vozovky"			0,8*3,5	
	W						2,800
5	K	122451105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	204,500		
	W		"Úprava vzdušné strany hráze, odkopání sesuvů a erozních nátrží, reprofilace vzdušného svahu"			10,40*25,0*0,75	
	W						195,000
	W		"Úprava návodní strany hráze, odkopání sesuvů a nátrží, reprofilace návodního svahu"			4,75*8,0*0,25	
	W						9,500
	W		Součet				204,500
6	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	171,200		
	W		"Získání zeminy na úpravu tělesa a svahování hráze. Vhodná zemina pro terénní úpravy získaná z PPP na SST Velká Střelná"			171,20	
	W						171,200
7	K	132451101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	12,480		
	W		"výkop rýhy pro osazení TP"			0,8*1,3*12,0	
	W						12,480
8	K	162651112	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	171,200		
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	375,700		
	W		"Úprava vzdušné strany hráze, uložení výkopku z odkopání sesuvů a erozních nátrží, reprofilace vzdušného svahu"			10,40*25,0*0,75	
	W						195,000
	W		"Úprava návodní strany hráze, uložení výkopku z odkopání sesuvů a nátrží, reprofilace návodního svahu"			4,75*8,0*0,25	
	W						9,500
	W		Mezisoučet				204,500
	W		"Úprava tělesa a svahování hráze. Zemninou z PPP Velká Střelná"				
	W		"Vzdušná strana hráze. Doplnění tělesa a úprava svahování vzdušného svahu hráze"			10,40*25,0*0,6	
	W						156,000
	W		"Návodní strana hráze. Doplnění tělesa a úprava svahování návodního svahu hráze"			4,75*8,0*0,4	
	W						15,200
	W		Mezisoučet				171,200
	W		Součet				375,700
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	4,800		
	W					0,5*0,8*12,0	
	W						4,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	58341341	kameniva drcené drobné frakce 0/4	t	9,600		
	W		4,8*2 'Přepočtené koeficientem množství		9,600		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,400		
	W		"Doplnění rýhy po uložení a obsypání TP"				
	W		0,8*0,25*12,0		2,400		
13	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 strojně	m2	298,000		
	W		"Úprava vzdušné strany hráze, po uložení výkopku z odkopání sesuvů a erozních nátrží, reprofilace vzdušného svahu"				
	W		10,40*25,0		260,000		
	W		"Úprava návodní strany hráze, po uložení výkopku z odkopání sesuvů a nátrží, reprofilace návodního svahu"				
	W		4,75*8,0		38,000		
	W		Součet		298,000		
14	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	298,000		
	W		"Úprava tělesa a svahování hráze. Zemninou z valů PPP na PS Smilov"				
	W		"Vzdušná strana hráze. Po doplnění tělesa a úprava svahování vzdušného svahu hráze"				
	W		10,40*25,0		260,000		
	W		"Návodní strana hráze. Po doplnění tělesa a úprava svahování návodního svahu hráze"				
	W		4,75*8,0		38,000		
	W		Součet		298,000		
15	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	405,000		
	W		"Osetí návodní strany hráze po údržbě" 325,00		325,000		
	W		"Osetí vzdušné strany hráze po údržbě" 80,00		80,000		
	W		Součet		405,000		
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	6,075		
	W		405*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		6,075		
17	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	285,000		
	W		"Na úseku pokládky krytu vozovky v šíři 3,5 m a v délce 30,0 m"				
	W		30,0*3,5		105,000		
	W		"Koruna hráze po okraj svahování"				
	W		"Vzdušná polovina koruny" 130,0		130,000		
	W		"Návodní polovina koruny" 50,0		50,000		
	W		Součet		285,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
18	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	23,460		
	W		"Rovnanina na návodní straně hráze"				
	W		4,2*4,0*0,4		6,720		
	W		"Rovnanina na vzdušní straně hráze, odtokové koryto pod TP"				
	W		3,1*9,0*0,6		16,740		
	W		Součet		23,460		
	D	5	Komunikace pozemní				
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD II 150 mm	m2	90,000		
	W		"Zpevnění účelové cesty" 3,0*30,0		90,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
20	K	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	12,000		
21	M	56241113	trouba HDPE flexibilní 8kPa D 600mm	m	12,180		
	W		12*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		12,180		
22	K	938122114	Ošetření řezných ploch dřevin nad 100 mm herbicidy s přísadkou barviva bezprostředně po výřezu	kus	5,000		
	D	998	Přesun hmot				
23	K	998321011	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	53,193		