

**ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 10/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 11. 11. 2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-018

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková
tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice
č. účtu: 160 848 959/0300
zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem
ředitelem divize Lipník nad Bečvou, na základě plné
moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Objednávka dílčího plnění č. 10/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022-2023 č. 21110000033, č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 11. 11. 2021 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

CE: 07-36-59,

PD 030s21, 11/2021

Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2021, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.

Místo plnění:
Vojenský újezd
Libavá - lokality
uvedené v PD

Čas plnění:


Zahájení:
dnem převzetí
pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 22. 11. 2022

Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 100 723,50 Kč bez DPH
(viz příloha č. 1, celkem 7 listů) **121 875,44 Kč včetně DPH**
sazba DPH 21 % činí 21 151,94 Kč

Objednatel

Zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_030s21
Stavba: APF - ŽC Čepka - údržba TJ

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CG-CZ:
Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:
ČR - MC, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 723,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	100 723,50	21 161,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 121 875,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

25-02-2021

Datum a podpis:

Agentura hospodárení s nemovitým majetkem

-42-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_030s21

Stavba: APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 723,50	121 875,44
2021_030s 21_01	PPP 03-01-01	20 047,50	24 257,48
2021_030s 21_02	PPP 03-01-02	55 404,00	67 038,84
2021_030s 21_03	PPP 03-01-03	25 272,00	30 579,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF -- ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_01 - PPP 03-01-01

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				20 047,50
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	20 047,50	21,00%		4 209,98
DPH snížená	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		24 257,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_01 - PPP 03-01-01

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

14. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 047,50

HSV - Práce a dodávky HSV

20 047,50

1 - Zemní práce

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_01 - PPP 03-01-01

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno


Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem



D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	7 425,000		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"PPP 03-01-01"				
	W		"Km 0,000 - 0,450 pás vlevo v šířce 6,0 m včetně příkopu"		3 262,500		
	W		450,0*(2,0+5,25)				
	W		"Km 0,000 - 0,450 pás vpravo v šířce 8,0 m včetně příkopu"		4 162,500		
	W		450,0*(4,0+5,25)				
	W		Součet		7 425,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_02 - PPP 03-01-02

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečovou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55 404,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 404,00	21,00%	11 634,84
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			67 038,84
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_02 - PPP 03-01-02

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

14. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 404,00

HSV - Práce a dodávky HSV

55 404,00

1 - Zemní práce

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_02 - PPP 03-01-02

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	20 520,000		
	W		"Muličování trávy traktorovým mulčovačem"				
	W		"PPP 03-01-02"				
	W		"Km 0,000 - 1,140 pás v celé šíři v šířce 18,0 m" 1140,0*18,0		20 520,000		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_03 - PPP 03-01-03

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 272,00

DPH základní
snížená

Základ daně

25 272,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

5 307,12

0,00

Cena s DPH

v CZK

30 579,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_03 - PPP 03-01-03

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

14. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

25 272,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 272,00

1 - Zemní práce

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - ŽC Čepka - údržba TJ

Objekt:

2021_030s21_03 - PPP 03-01-03

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 14. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPŠ

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lípnik nad Bečvou

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

3	K	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	9 360,000		
	W		"Mulčování trávy traktorovým mulčovačem v rovině"				
	W		"PPP 03-01-03"				
	W		"Km 0,000 - 0,520 pás v celé šíři v šlůce 18,0 m" 520,0*18,0		9 360,000		