


ARO ve VÚ Libavá - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 8/2022 dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 11. 11. 2021		číslo objednávky: 6440-0003-2022-016
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí Oddělení provozu Brno	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s. p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hranice č. účtu: 160 848 959/0300	
Objednávka dílčího plnění č. 8/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022-2023 č. 21110000033, č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 11. 11. 2021 (dále také jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
APF - SpS Smilov údržba - CP a PPP CE: 07-36-85, PD 028s21, 11/2021 Provedení akce ARO dle uvedené a předané projektové dokumentace (PD), zpracované VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd v listopadu 2021, v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová kalkulace.		Místo plnění: Vojenský újezd Libavá - lokality uvedené v PD Čas plnění: Zahájení: dnem převzetí pracoviště zhotovitelem Ukončení: do 22. 11. 2022
Cena celkem za celé plnění dle objednávky: 177 005,40 Kč bez DPH (viz příloha č. 1, celkem 7 listů) 214 176,53 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 37 171,13 Kč		
	Zho	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_028s21
Stavba: APF - SpS Smilov

KSO:
Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:
Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	
DPH základní	21,00%	
snížená	15,00%	

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_028s21

Stavba: APF - SpS Smilov

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2021_028s	PPP 04-02-03
21_01	
2021_028s	PPP 04-01-02
21_02	
2021_028s	PPP 04-02-02
21_03	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_01 - PPP 04-02-03

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 639,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 639,80	21,00%	23 654,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 294,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_01 - PPP 04-02-03

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_01 - PPP 04-02-03

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

1	K	181951111
---	---	-----------

w

w

w

w

2	K	183403161
---	---	-----------

w

w

w

3	K	111151103
---	---	-----------

w

w

w

w

w

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_02 - PPP 04-01-02

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_02 - PPP 04-01-02

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno


Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

C

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_02 - PPP 04-01-02

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

┆ HSV Práce a dodávky HSV

┆ 1

1	K	181951111
---	---	-----------

W

W

W

2	K	183403161
---	---	-----------

W

W

W

3	K	111151103
---	---	-----------

W

W

W

W

W

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_03 - PPP 04-02-02

KSO:

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá

CC-CZ:

Datum: 17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:




Cena bez DPH


DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant



Zpracovatel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_03 - PPP 04-02-02

Místo:

K.ú. Dřemovice u Města Libavá

Datum:

17. 9. 2021

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. - OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - SpS Smilov

Objekt:

2021_028s21_03 - PPP 04-02-02

Místo: K.ú. Dřemovice u Města Libavá
Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno
Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Lipník nad Bečvou

Datum: 17. 9. 2021
Projektant: VLS ČR, s.p. - OIPS
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

1	K	181951111
---	---	-----------

w

w

w

2	K	183403161
---	---	-----------

w

w

w

3	K	111151103
---	---	-----------

w

w

w

w

w