

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 8975/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ**Smlouva:** 645300002/2021**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Praha Malešice
staniční kolej č. 1,3

Zpracoval:

LOVĚTÍNSKÁ Miroslava, Ing.

Tel. číslo:

Email: Lovetinska@spravazeleznic.cz

Dodavatel:

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29
400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949

Notifikace: 9.3.2022 09:50

DIČ: CZ25429949

Termín dodání:

30.06.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 087 535,72

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 727	ks	1,000

Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 727 u Vás objednáme odstranění defektoskopických vad kolejnic ve staničních kolejích č. 1,3 v žst. Praha Malešice.

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na e-mail ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy: 2**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 09.03.2022

(razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

funkce: přednosta Správy tratí Praha západ

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 11.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Dodavatel:

Ing. Jakub Svoboda

LubošTomášek

Přijatá cena Díla:	2 087 535,72
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění Objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	30.06.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Termín výluk je 23.05.-30.05..2022.
Místo realizace Díla (Staveniště)	staniční kolej č. 1,3 v žst. Praha Malešice
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2555130

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6095a5b0-7bb5-49c9-8046-f4038d788794

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 10:51:04



0e2d4305-44b3-401f-8108-072155e44d9d