
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

1 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 50,00 119,52 5 976,0 Kč

2 5999010010 Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t t 27,24 1 420,33 38 689,8 Kč

3 5911655050 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy T m 96,40 559,07 53 894,3 Kč

4 5906140070
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení 
"c"

km 0,10 499 415,16 49 941,5 Kč

5 5905055010 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji m3 127,08 532,39 67 656,1 Kč

6 5905055020 Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce m3 20,64 532,39 10 988,5 Kč

7 5905060010 Zřízení nového kolejového lože v koleji m3 127,08 706,23 89 747,7 Kč

8 5905065010 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji m2 350,000 55,41 19 393,5 Kč

9 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 350,00 130,38 45 633,0 Kč

10 5905010010 Odstranění nánosu nad horní plochou pražce m2 120,00 60,84 7 300,8 Kč

11 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3 7,00 555,20 3 886,4 Kč

12 5906130380
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 
rozdělení "c" km 0,110 458 932,17 50 482,5 Kč

13 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 120,00 103,22 12 386,4 Kč

14 5907015045 Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u" m 50,00 297,70 14 885,0 Kč

15 5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 300,00 52,15 15 645,0 Kč

16 5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 
podložek rozdělení pražců "u" m 300,00 52,15 15 645,0 Kč

17 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 12,00 6 138,73 73 664,8 Kč

18 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 
tv. S49

svar 2,000 4 354,69 8 709,4 Kč

19 9902900200 Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot t 46,98 795,97 37 394,7 Kč

20 9902400200

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km přeprava pražců

t 46,98 687,78 32 311,9 Kč

21 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 
objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km odvoz výzisku

t 251,12 373,76 93 860,1 Kč

22 5909010030 Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových kus 162,00 651,90 105 607,8 Kč

23 9902300500
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti 
přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km t 227,94 460,23 104 903,0 Kč

24 5908050010 Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka úl.pl. 220,000 97,79 21 513,8 Kč

25 12203000 Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,00 15 000,00 15 000,0 Kč

26 5955101025 Kamenivo drcené drť frakce 4/8 t 11,90 469,37 5 585,5 Kč

27 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 216,04 427,81 92 422,4 Kč

28 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 
do 100 km

kus 2,00 48 892,50 97 785,0 Kč

Celkem 1 190 909,92

CELKEM 1 190 910 Kč
Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum: 

Termín:

SoD č. 645 300 002/2021
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vytržení v.č. 14,15 a nahrazení kolejovým polem žst. Slaný - svařování, výměna kolejnic, výměna upevňovadel, ruční podbití
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