



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300135

S

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00 | Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949 | Tel. číslo: Email: | Notifikace: 10.3.2022 09:18 |
| Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00 | Termín dodání: 31.03.2022 | Finanční objem (bez DPH) do: CZK 76 978,98 | |
| IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384" | Způsob dopravy: Zajistí dodavatel | Způsob platby: Převodem | |
| Č. j.: 9180/2022-SŽ-OŘ PHA-STPZ | Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP | Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC | |
| Smlouva: 645300002/2021 | Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02 | | |
| Splatnost faktury: 30 dní | | | |
| Potvrzený termín dodání: | | | |
| Adresa místa plnění: žst. Praha hl.n. - v.č. 10ab | | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|----|----------|
| Objednáváme u Vás: | | | | |
| Čís.ř. | Kód MTZ | Název | MJ | Množství |
| 1 | | údržba D 770 | ks | 1,000 |
| Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 770 u Vás objednáme výměnu opornice, kolejnic, VP svorníků v žst. Praha hl.n. - v.č. 10ab. | | | | |
| Přílohy: | 2 | | | |
| Záruční doba: | Dle smlouvy | | | |

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 10.03.2022
(razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Objednatel:
jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 10.03.2022
(jméno, příjmení, razítko, podpis) elektronicky podepsáno

Dodavatel:
Ing. Zdeněk Vybíral Kateřina Janatová

| | |
|---|--|
| Přijatá cena Díla: | 76 978,98 |
| Požadovaný den zahájení prací na Díle: | po zveřejnění |
| Lhůta pro dokončení Díla: | 31.03.2022 |
| Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné) | Výluka není zapotřebí práce budou prováděny za provozu, ve vlakových pauzách |
| Místo realizace Díla (Staveniště) | v žst. Praha hl.n. - v.č. 10ab |
| Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla | Po předání Díla bude vystavena faktura |
| Další údaje: | žádné |
| Přílohy: | Položkový soupis prací |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2555149

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ef134271-3452-47ba-90ed-49d629c45e12

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 10:55:01



915b645d-2e22-4473-bc18-976dfb7791c9