

Soupis prací č. 771

Svařování v žst. Praha Holešovice - 4.SK - km 4,485 - 4,530

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
						192 146,5 Kč
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	36,00	119,52	4 302,7 Kč
2	5907015340	Ojedinelá výměna kolejnic současně s výměnou svérkových šroubů tv. S49 rozdělení "d"	m	100,00	332,00	33 200,0 Kč
3	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	150,00	62,59	9 388,5 Kč
4	5908053250	Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný	kus	150,00	37,60	5 640,0 Kč
5	5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	30,00	103,22	3 096,6 Kč
6	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	13,00	6 497,81	84 471,5 Kč
7	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00	4 354,69	17 418,8 Kč
8	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	36,00	651,90	23 468,4 Kč
9	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	200,00	25,80	5 160,0 Kč
10	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	200,00	30,00	6 000,0 Kč
Celkem						192 146,51 Kč
CELKEM						192 146,51 Kč
Za zhotovitele:			Za objednatele:			
Datum:						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2555158

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 41a80ac4-24b0-4033-9b1d-c25e9579bf66

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 10:56:00



6b1f4f6a-121d-4404-805e-f79d143cc621