Smlouva o dilo

&. 01/2017/0SKMT

. Smluvni strany

1. Objednatel:
Zastoupeng:

ICO:
se sidlem:

2. Zhotovitel:

ICO:
se sidlem:

Mésto Rychnov nad KnéZnou

starostou mésta Ing. Janem Skofepou
002 75 336
Havlickova ¢p. 136, 516 01 Rychnov nad Knéznou

MoA. Katerina Cihikova Myskova

Akademicka socharka a restauratorka

627 04 729
Zizelicka 309/11L, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

1. Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedeni praci dodavatelskym zptisobem. Pfedmétem smlouvy jsou

restauratorské prace na akci:

~Obnova kulturni pamatky — restaurovani sochy Piety s podstavcem

V Rychnové nad Knéznou, ktera je prohlaSenou kulturni pamatkou

vedenou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky pod

rejstrikovym ¢islem 105934«

na zaklad¢ nabidky restauratora ze dne 21. 11. 2016, ktera je ptilohou této smlouvy.

111. ldentifikace kulturni pamatky

USKP CR:

Piesné oznaceni pamatky:
Stavebni/ pozemkova parcela:
Katastralni uzemi:

105934

socha Piety s podstavcem
pozemkova parcela ¢. 1784
Rychnov nad Knéznou



Vlastnik pamatky: Mésto Rychnov nad Knéznou, ICO 002 75 336, se
sidlem Havlickova ¢p. 136, 516 01 Rychnov n. Kn.

1\VV. Doba plnéni

1. Termin ukondeni praci: ¢erven — zari 2017
2. V ptipad¢, ze zhotovitel nemiize ze zdvaznych, nezavinénych (objektivnich) divodii

splnit dohodnuty termin ukonceni praci, je povinen tuto skuteCnost neprodlené
oznamit objednavateli a dohodnout Gipravu terminu ukonceni praci.

V. Cena za provedeni praci

1. Cena za provedeni priace byla uréena na zdkladé¢ nabidky zhotovitele
ze dne 21. 11. 2017 a to ve vysi

.......... 140.438,- K¢ (slovy: stoctyricettisictyristatiicetosmkoruneskych) véetné DPH

2. Zhotovitel je opravnén domahat se pifiméfeného zvysSeni stanovené ceny oproti
puvodni kalkulaci, objevi-li se pfi provadéni praci potfeba ¢innosti do kalkulace
nezahrnutych, pokud tyto ¢innosti nebyly pfedvidatelné v dob& uzavieni smlouvy.
Pokud se nutnost provést tyto prace vyskytne, je zhotovitel pted jejich zahajenim
povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele.

3. Narok na zvyseni ceny podle bodu ¢. 2 zanika, jestlize zhotovitel neozndmi nutnost
piekroceni rozpoctové castky a vysi poZzadovaného zvyseni ceny do 14 dni po té, co se
ukdzalo prokazatelné, Ze nevyhnutelné prekroceni sjednané ceny je nutné.

4. Jestlize v8ak zhotovitel bude poZadovat zvySeni ceny podle bodu €. 2 o ¢astku, ktery
bude pifesahovat o vice nez 10% cenu stanovenou, je objednatel opravnén bez
zbytecného odkladu od smlouvy odstoupit. V takovém pfipad¢ je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli cenu odpovidajici rozsahu doposud provedené prace.

V1. Platebni podminky

1. Narok na zaplaceni ceny vznika zhotoviteli fadnym ukoncéenim a pfedanim sjednané
prace.

2. Faktura za provedenou praci bude splatnd do 14ti dnii ode dne doruceni faktury
objednateli.

3. Zhotovitel uhradi fakturu na bankovni spojeni zhotovitele:



m Cislo ugtu:
m Banka:

VIIl. Smluvni pokuty

. Pii prodleni zhotovitele stfadnym ukoncenim a piedanim piedmétu smlouvy ma
objednatel vii¢i zhotoviteli narok na smluvni pokutu ve vysi

.................................. 0,1% z ceny piredmétu smlouvy denné

Bude-li objednatel v prodleni se zaplacenim faktury, je povinen splatit hotoviteli urok
z prodleni ve vysi
.................................. 0,1% z dluzné ¢astky denné

VI111. Provedeni praci

. Pti provadéni prace bude zhotovitel postupovat samostatné a neni pii urceni zpisobu
jejich provadéni vazan pokyny objednatele s vyhradou téch piipadd, kdy se vyjimecné
zapisem k jejich plnéni vyslovné nezavazal. Zhotovitel nepozaduje po objednateli
zadné dalsi nélezitosti k piipraveé mista pro provadéni restauratorskych praci.

. Prace budou provadény dle nabidky zhotovitele ze dne 21. 11. 2016, ktera je
soucasti této smlouvy.

. Restauratorské prace budou provadény dle rozhodnuti spravniho organu statni

pamatkové péte &. OSKMT-7268/17-712/2017/Dvo ze dne 14. 3. 2017.
Toto rozhodnuti je nedilnou soucasti této smlouvy.

I X. Dokumentace a nalezitosti pamatky

. Béhem praci se zhotovitel zavazuje provadét dostateCnou fotodokumentaci provadeni
restauratorskych praci. Tato fotodokumentace bude v digitadlni podobé ptedana
objednateli.

. Po ukonceni restauratorskych praci odevzda zhotovitel dvé kompletni paré
restauratorské zpravy, z nichz jedno bude pfeddno Narodnimu pamétkovému ustavu,
0.0.p. v Josefove.



XI.

X. Kontrola praci, ukonéeni a predani praci

V ramci provadéni praci si objednavatel vyhrazuje pravo na kontrolu provadéni praci.

Zhotovitel splni bez vyhrad svou povinnost fadného ukonceni smluvené prace bez vad
a nedod¢lku predanim objednateli, zastoupenym referentkou pamatkové péce sleCnou
Hanou Dvotdkovou. O piedani praci bude proveden protokol, ktery podepisi obé
smluvni strany. (Za objednatele podepiSe referentka pamatkové péce.)

Pokud zhotovitel praci fadné neukonci, tj. provedend prace v ramci piedani vykaze
vady, respektive netplnost, pak zavazek zhotovitele nezaniké a obsah jeho zavazku se
meéni zplisobem, ktery odpovidé nadrokiim objednavatele z vadného plnéni. V takovém
pripad¢ nemusi objednatel praci pfevzit a zhotovitel se ocitd v prodleni se splnénim
svého zavazku. V tomto ptipad€ poskytne objednatel zhotoviteli pfiméfenou lhiitu pro
odstranéni vad a nedod¢lkt, nejdéle vsak ve lhuté 30dni.

Qdpovédnosti naroky z vadného plnéni a zaruka

zhotovitele

Zhotovitel odpovida za tadné plnéni sjednanych praci v souladu se zasadami
pamatkové ochrany a touto smlouvou.

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost provedeného dila po dobu 60 mésicti od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V piipadé opravnéné reklamace je zhotovitel povinen zjiSténé vady dila bezplatné
odstranit nebo uskute¢nit nahradni plnéni do jednoho tydne reklamace, nebude-li

sjednéno jinak.

Objednatel je povinen pisemné ozndmit zhotoviteli vady dila bez zbytecného odkladu
poté, co objednatel vady zjisti.

Pii prokazatelném zjiSténi nekvalitné nebo opozdéné provadénych praci mize
objednatel od této smlouvy odstoupit.

XI1l. Zavéreé¢na ustanoveni

Tato smlouva mize byt zménéna, doplnéna, pifipadné zruSena pouze pisemnym
dokladem, pti¢emz v takovych ptipadech musi byt dohodnuty diisledky zmény nebo
zruSeni.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich s charakterem originalu.



3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvnich stran.

Objednatel Zhotovitel
Mésto Rychnov nad KnéZnou MgA. Katerina Cihakova MySkova
Ing. Jan Skofepa

V Rychnové nad Knéznou
Dne 20. biezna 2017



