Cislo objednatele: FM/33/2022/TS0-Pe

Cislo zhotovitele: ODV/009/2/22015
SMLOUVA 0 DiLO

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské &innosti k této dokumentaci

Objednatel:

Se sidlem:
Tel :

Zastoupena vedoucim stiediska

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko:

Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
smlouvy

Povéreni k jednani ve vécech

technickych a realizace
smlouvy:

CAST A
Obecna ustanoveni

Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

‘na zakladé povéreni reditele

00095711
CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988
Frydek-Mistek
Horymirova 2287, 738 33 Frydek-Mistek

_— vedouci stfediska Frydek-Mistek

vedouci TSU strediska Frydek-Mistek
pracovnik strediska Frydek-Mistek

(dale jen v ¢asti ,B” objednatel a v ¢asti ,C” pFikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Tel:

Zastoupen :

ICO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
smliouvy:

Povéren k jednani ve vécech
Technickych a realizace
smlouvy:

SHB, akciova spolecnost

Masna 1493/8, 702 00 Ostrava

‘ feditel spoleénosti

25324365
CZ25324365
KS v Ostravé, oddil B, vlozka 4477

(déle jen v &asti ,B“ zhotovitel a v ¢asti ,C* pFikaznik)

PD ve stupni DSP a PDPS vietné diagnostiky silnice na stavbu:
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1.

Zakladni ustanoveni
Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zadkonem ¢. 89/2012 Sb.
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,ob&ansky zékonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské innosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zadkoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nésl. ob&anského zakoniku.
Smluvni strany prohladuji, Ze idaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strand. Pfi zméné identifika¢nich
udajd smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich pfedpisti (dale jen ,zdkon o DPH”). V pfipadé zmény G&tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pFisludné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.
Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény. ‘
Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
U¢elem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci na stavbu: Rekonstrukce a
modernizace silnice €. 11/473 - Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu.

CAsTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace
1.
Predmét plnéni
Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby véetné diagnostiky silnice na stavbu: Rekonstrukce
a modernizace silnice ¢&. 11/473 - Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu (dale jen ,stavba“) a
projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Gcastniky fizeni (dale jen ,dilo”). Jedna se
o usek silnice €. 11/483 v km 1,155 — 2,096.
Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:
2.1. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,stavebni zdkon“) a souvisejicimi pfedpisy, véetné
dokladi o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.
2.2. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury), dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskerd vyjadieni a rozhodnuti
pFisludnych organ a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
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ucastnikG  spravnich fizeni véetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona €.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (déle jen ,zdkon €.134/2016 Sb.“).
Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich souborl ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat poloZkovy rozpocet nakladl stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubori, bude zahrnuto také prislusenstvi silnice.
Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpoéet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objekti a provoznich
soubort.
Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.
Bliz8i technické podminky a rozsah dila:
Pfedpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smeérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:
- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
- Diagnostika vozovky
- Provedeni zkouSek nutnych pro zatridéni asfaltové smési recyklatu podle obsahu
PAU do jednotlivych kategorii
- Vyjddreni spravcu k existenci siti
- Zdborovy elabordt
- Projedndani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s orgdny stdtni sprdvy, sprdvci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.
- Plan BOZP zpracovany koordindtorem BOZP
- Harmonogram vystavby
- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *xc4))
- 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 1 x vyrobni vybor (DSP), 2 x
vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zdvérecny vyrobni vybor
- Projektova dokumentace k odsouhlaseni bude zasldna ke kontrole elektronicky na
stredisko Frydek-Mistek v dostateéném predstihu
- Soucdsti PD bude také prip. rekonstr. pfislusenstvi silnice
Dokumentace bude zpracovdna v souladu se zaddvaci dokumentaci
¢. 00832/1/TSU/2022-K%, ze dne 17.1.2022.
Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OPK ze dne 9.8.2017 ¢.j. 158/2017-120-TN/1 a dodatku
¢.1 ze dne 19.3.2018 a dodatku &.2 ze dne 15.5.2019). zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou €. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu

PD ve stupni DSP a PDPS v¢etné diagnostiky silnice na stavbu: 3
Rekonstrukce a modernizace silnice &. 11/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu



4.

stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér s upfesnénim podle téchto
zadévacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto &ldanku smlouvy bude objednateli
dodéna ve 2 vyhotovenich (v tisku paré 1,2) a 1x na CD paré &. 1 ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladd)*.xls, .xml, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Déle bude po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfeddana dokumentace
ovérena stavebnim ufadem (paré ¢.1). Ve 3 vyhotovenich bude PD dodana
stavebnimu uUradu pro stavebni fizeni (paré ¢.3,4,5), pfipadné bude pocet PD
upresnén stavebnim Gfadem.

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢ldanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré 1-5) + CD (pro paré 1 a 2) ve formatu
pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich ndkladd)*.xls, .xml a

.xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a
zaroven *.pdf.

1 vyhotoveni cd = 2 x CD:

1 x CD rozpocet ocenény, neocenény a kompletni dokumentace (vykresova, textova
i dokladova ¢ast),

1x CD rozpofet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a kompletni
dokumentace (vykresova, textova i dokladova ¢ast).

Kazdé CD bude zfetelné oznaéeno (tzn. celkem 4 x cd).

Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouZité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni.
Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou
uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi neZ jednotkova cena

uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem)
vysvétlit.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb.,

kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisti. Souéasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIlné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potifebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkl pfevzit a zaplatit za né

7.

zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledk.

Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zplisobim uziti autorského
dila (déle jen ,licence”) ve smyslu zékona € 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zdkonl (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s Uzemnim omezenim k predpokladdanému mistu budouci stavby.

PD ve stupni DSP a PDPS vietné diagnostiky silnice na stavbu: 4
Rekonstrukce a modernizace silnice ¢. 11/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu



V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢&asti dila vtéchto

terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢&l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy do 230 dnii od podpisu smlouvy.

b) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 15 dni od
nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Mistem plInéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je pFisludné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeéi $kody
Dilo bude provedeno a objednateli pfedano po &astech, a to vterminech uvedenych
v &l IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedéni a pfevzeti jednotlivych &asti dila bude provedeno
v misté prislusného stiediska objednatele.
Objednatel se zavazuje dilo (jeho &ast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. O predani a prevzeti dila (jeho ¢asti) zhotovitel sepie protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli.
Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostatecnym predstihem pfed stanovenymi terminy
provedeni a predani jednotlivych ¢asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnii od pfedloZeni
prislusné Casti dila v ramci prejimaciho fizeni.
Dilo je provedeno dnem jeho dokonieni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem piedavaciho protokolu.
Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeéi $kody na nich pfechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.
Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.
Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. Obcanského
zékoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,licence”), a to:
- v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé
- vSemi zpusoby uZiti
- vuzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu
Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VIl této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.
Zhotovitel je zejména povinen:
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a) provést dilo fadné, véas a za pouZiti postuput, které odpovidaji pravnim predpisam
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcu siti a dotéenych organd statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pIlnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skuteénostem, které nepfedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pInéni nebo na navy3eni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potreba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve |h(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.

Cena dila
1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

- Castidila - | CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

1. cast Zaméreni (polohopis
vyskopis) a prizkumy
(L. 111, odst. 3 smlouvy)
Diagnostika vozovky :

Zkousky pro zatfidéni PAU :

1. ¢ast celkem

2. Cast PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(€. I odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem

i lil
il
i
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3. Cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni

stavby (PDPS) véetné
vyjadreni spravci _

inZenyrskych siti bez Planu

BOZP
(€I. 11 odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
Plan BOZP
3. cast celkem -
Cena celkem ” 278.000,00| 58.380,00| 336.380,00

Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.
Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).
Nebude-li néktera cast dila v dasledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odecétenim veskerych néaklad( na provedeni téch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.
V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
VIIL.
Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.
V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
Cena za dilo bude uhrazena takto:
e po predani zaméreni a prizkumu, diagnostiky vozovky a zkousek pro zatfidéni PAU
bude uhrazena cena za tyto prace,
e po predani podkladi kpodani stavebniho povoleni a dokumentaci DSP bude
uhrazena cena za tyto prace,
e po predani projektové dokumentace PDPS vcetné vyjadieni spravcu k existenci siti
bude uhrazena cena za tyto prace,
Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit néleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi

predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,
predmét smlouvy, tj. text: zhotoveni PD ve stupni DSP a PDPS véetné diagnostiky
silnice na stavbu: Rekonstrukce a modernizace silnice &. 11/473 — Frydek-Mistek, ul.
17. listopadu
oznaceni banky a ¢isla Gétu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo u¢tu odlidné
od ¢isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s &l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
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b) Cislo a datum predéavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (pfedavaci protokol bude pfilohou faktury),

c) lhatu splatnosti faktury,

d) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dni ode dne jejich dorugeni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu

zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele

postovnich sluzeb.

Fakturu mazZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé pfedéavaciho protokolu dle ¢l. V

odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némi

bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude

chybné vyactovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhaty

splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Zhotovitel

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Celd Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni

nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z uétu
objednatele.
Objednatel uplatni institut zvlastniho zpusobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni v insolvenénim fizeni nebo
c) bankovni ucet zhotovitele urCeny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.
Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené Ci
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, t;.
po datu splatnosti této dané
IX.
Zarucni doba
Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni poZadavkd za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konéi zaruéni
doba.
Zhotovitel prohladuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.
Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen udinit veskerd opatieni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
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Xl.

Prava z vadného plnéni
Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé.
Objednatel ma prévo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibé&hu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné& oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.
Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dnl od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.

Smluvni pokuty
Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihaté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapodaty den
prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kaZdy i zapodaty den
prodleni.
Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navySeni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1..
V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.
V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €l. VII odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
V pfipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (déle jen ,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné& pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vigci
objednateli.
Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednévaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.
Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem pinéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.
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Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé 3kody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti
Xl
Predmét pinéni

Pfikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho uéet vykonavat:
inZenyrskou Cinnost pro stavbu: Rekonstrukce a modernizace silnice €. 11/473 — Frydek-
Mistek, ul. 17. listopadu za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast
dle stavebniho zdkona, na zékladé kterych bude moino stavbu provést (dale jen
sinZenyrska cinnost“). InZenyrskd cinnost je specifikovdna vodst. 2 tohoto ¢&lanku
smlouvy.
a) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).
V ramci vykonu inZenyrské innosti pfikaznik na zdkladé udélené plné moci zajisti:
a) zpracovani Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a

souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednéni

s prislusnymi organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi

ucastniky fizeni,
b) acast na jednanich a dalsi tkony v ramci stavebniho Fizeni.
Pfikaznik preda pfrikazci neprodlené veskeré doklady potiebné k vyfizeni stavebniho
povoleni a originaly viech souvisejicich rozhodnuti.
Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému aradu.
Pokud v pribé&hu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pInéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.
V rémci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:
a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdm ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrzeni technicko-
ekonomickych parametrt stavby, dodrZeni lhat vystavby, popfipadé dalSich udaju
a ukazatelq,

e) ¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

f) vyjadreni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vét3i mnoZstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
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h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) uCast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji &sti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim afadem.

XIv.

Doba a misto plnéni
Pfikaznik je povinen podat Zadost o vydani stavebniho povoleni (véetné rozhodnuti a
povoleni nutnych ke stavebnimu fizeni) dle ¢l. Il odst. 2.1 této smlouvy a predat
orazitkovanou Zadost stavebnim ufadem pfikazci v tomto terminu:
o do 240 dnl od podpisu smiouvy.
Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti s potvrzenim o jejich podani, nasledné
predani stavebniho povoleni s NPM a ovéiené projektové dokumentace je technicko-
spravni usek pfislusného strediska objednatele.

XV.
Uplata

Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
SP InZenyrska €innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby, — - —
stavebni povoleni s NPM ‘
Cena celkem 50.000,00| 10.500,00f  60.500,00

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min. 1 hod. vykonu na stavbé vé. q q
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod) d i -

Pozn. kanceldrské prdce
V uplaté jsou zahrnuty veskeré ndklady prikaznika nutné nebo Gcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.
Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustnd a nelze ji prekroéit (vyjma €l. Xlll odst.5).
V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k Guplaté bez DPH povinen
uétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
vdasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.
Spravni poplatek za vydani stavebniho povoleni bude refakturovan.

XVI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovény a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.
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2.

1.

2.

Uplata za vykon inzenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonceni jednotlivych
ucelenych &asti a po predani viech rozhodnuti, projektovych dokumentaci a po vydani
stavebniho povoleni s nabytim pravni moci, pfikazci, a to ve vy3i stanovené v &l. XV odst.
1 této smlouvy.
Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu dle zdkona o DPH a néleZitosti stanovené obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dafovy
doklad obsahovat také:
a) Cislo smlouvy pfikazce, IC ptikazce, &islo verejné zakazky,
predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu Rekonstrukce a
modernizace silnice €. 11/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu nebo text ,vykon
autorského dozoru pro stavbu Rekonstrukce a modernizace silnice €. 11/473 -
Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu
oznaceni banky a €isla G€tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odlisné
od &isla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skuteénosti v souladu
s €l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),
b) Ihitu splatnosti faktury,

c) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetn& kontaktniho
telefonu.

Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnt ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni

faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou

prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude

chybné vylctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity

splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Pfikaznik

provede opravu vystavenim nové faktury. Vréti-li prikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,

prestava bézet plavodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti béZi opét ode dne doruéeni

nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit Gplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gétu prikazce.

Pfikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet prikaznika vedeny u mistné pfislusného spravce dané v pripadé, Ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika uréeny k dhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVIL.
Prava a povinnosti pfikazce
Pfikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik neztcastnil.
Piikazce se zavazuje, ie v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
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pomoc pfi zajisténi podklad(, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne vpribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVIIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika
Prikaznik je povinen
a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyn(, které by mohly mit
za nasledek vznik 3kody, a to ihned, kdyZ se takovou skuteénost dozvédél. V ptipadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni pfikaznika na spinéni pokyni trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyteného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,
c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,
e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich
organu a organizaci,
f) bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,
g) poskytovat prikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou
Pfikaznik se mGzZe odchylit od pokyni pfikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se v3ak pfikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.
Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem prfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
XIX.
Povinnost nahradit Skodu
Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak. -
Prikaznik odpovidad za Skodu, ktera prikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za 3kodu se povazuje i ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci

pfislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wyii 0,25 % ze sjednané Juplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské cinnosti dle €l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uUplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni

3.

ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda

a v jaké wysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Ffadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.

Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani
Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k porudeni préav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon®).
Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.
Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeli prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti €i budou jinym zpGsobem pusobit pfi pinéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho Casti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zékladé dila nebo jeho &asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho ¢&asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence tfeti osobé
dle § 2363 zdkona €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku (dale jen ,,obéansky zakonik“) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.
Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vaci
objednateli Zddné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.
Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobum uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho tcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Géelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily & prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tieti osobé a
k postoupeni licence tieti osobé dle § 2363 a § 2364ob&anského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.
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10.

w

Cena dila uvedena v €lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k u€elu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto &lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢&léanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vy3i 10 000,-K& za kaidy
pfipad poruseni povinnosti.
XXIl.

Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porudenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,
b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé wvyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dni po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v dpadku ve smyslu
zédkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho Fe$eni (insolvenéni zédkon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi , nejpozdéji do

14-ti dn0”“.

V pripadé zaniku zdvazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel

povinen ihned predat objednateli nedokonéené dilo véetné véci, které opatfil a které

jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou $kodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemGZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci

ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti

dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,

pokud nestanovi zdkon €. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach uéinnosti nékterych

smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak. V

takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a

ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych

opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

Smluvni strany shodné prohla3uji, Ze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla

uzaviena po vzadjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé

a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly

o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muze byt zvefejnéna podle zékona

&. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpist, a to vCetné pfiloh

PD ve stupni DSP a PDPS v&etné diagnostiky silnice na stavbu: 15
Rekonstrukce a modernizace silnice &. 11/473 — Frydek-Mistek, ul. 17. listopadu



a dodatku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve |haté/dobé tii

mésicl od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zruena od poéatku s Géinky pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

10.

11. Smluvni strany prohla3uji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

12. Osobni Udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro Ucely plnéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouzity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovavani osobnich udaj
dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdaja jsou

uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravé, dne VZ.P L. ZOZ/U

reditel spole¢nosti
Frydek-Mistek na zakladé pIiné moci

§ £ )
FISHE
SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8 | CZ 702 00 Ostrava

1€ 25324365 | tel. +420 595 155 211
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