

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z nástupišť

-odstranění sněhu a ledu z výhybek

-odstranění sněhu a ledu z kolejiště

-odstranění sněhu a ledu z přejezdů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Bohumín

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	150,000		
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	150,000		
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	150,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000		
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50		0,015		

13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	200,000		
----	---	-----------	--	-----	---------	--	--

Žst. Bohumín Vrbice

8	K	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	170,000		
9	K	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	170,000		
10	K	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	170,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		
12	K	033121011	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	0,000		
	PP		Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50		0,015		
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	200,000		

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: 668 469,96,-Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2022

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Bohumín

-žst Bohumín Vrbice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 2.2022

Vytvořil: