

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-vyřezání a likvidace křoví

-ořez větví

-kácení stromů

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Kunčice p.O – Frýdlant n.O.

21	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	100,000		Sborník UOŽI 01 2020
22	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,000		Sborník UOŽI 01 2020
		5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	13,000		Sborník UOŽI 01 2021
		5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	18,000		Sborník UOŽI 01 2021
		5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus	11,000		Sborník UOŽI 01 2021
		5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	4,000		Sborník UOŽI 01 2021
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020		Sborník UOŽI 01 2020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010		Sborník UOŽI 01 2020

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010		Sborník UOŽI 01 2020
13	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	hod	0,000		Sborník UOŽI 01 2020

519 882,48

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **519 882,48,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 3.2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 3.2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-trať Kunčice p.O. – Frýdlant n.O.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 23. 2.2022

Vytvořil: .

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2556275

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3707e1ba-3e00-48ef-b4fd-9c11cc703a7f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.03.2022 13:57:03



61c2cbce-404a-415f-9515-5386211cc8ea