

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1622

Stavba: 177 příloha 3 - 4 Stav úpravy hyg jader a výměna PVC v DM SOŠ a SOU Sušice (zadání)

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 7. 2. 2022

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: RS Building s.r.o. Sobětice 44, 339 01 Klatovy

IČ 06857655

DI CZ06857655

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			2 361 435,00
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 361 435,00	495 901,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 857 336,00
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1622

Stavba: 177 příloha 3 - 4 Stav úpravy hyg jader a výměna PVC v DM SOŠ a SOU Sušice (zadání)

Místo: Datum: 7. 2. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: RS Building s.r.o. Sobětice 44, 339 01 Klatovy Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 361 435,00	2 857 336,00	
010	Stavební úpravy hyg...	1 705 572,00	2 063 742,00	STA
020	Vzorový výkaz stave...	155 052,00	187 613,00	STA
030	Výměna podlahové kr...	398 733,00	482 467,00	STA
040	Vzorový výkaz výměn...	38 878,00	47 042,00	STA
050	Vzorový výkaz výměn...	34 785,00	42 090,00	STA
060	Vzorový výkaz výměn...	28 415,00	34 382,00	STA