
1kapitulace stavby
2021146

j(avba. Město velký Šenov_Oprava přírodního koupaliště l.etapa

Mol) CC-CZ:
Mmio Datum. 8. 12. 2021

jodavateL lČ:
DIČ:

lZhotovite|:

lČ:
DIČ:

Projektant: ič:
DIČ:

.l Zpracovatel: 1¢:

l DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 5 971 300,01

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základni 21.00% 5 971 300,01 1 253 973,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 7 225 273,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

objeď navatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:_ ____ _ Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202'1146

Stavba: Město velký Šenov_Oprava přírodního koupaliště l.etapa ()'nr

Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH jczK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

so 01 Malý Bazén
SO 02 Úprava dna
SO 03 Molo Č.2 - skákací - základové patky
SO 04 Úprava stěn koupaliště
vrn vedlejší rozpočtové náklady

5 971 300,01 7 225 273,01

2 278 163,86 2 756 578,27 L-
1 983 385,60 2 399 896,58

291 782,91 353 057,32
770 967,64 932 870,84
647 000,00 782 870,00
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r KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město velký Šenov_Oprava přirodního koupaliště l.etapa

Objekt:
so 01 - Malý Bazén

""r
i

,....

KSO: CC-CZ:
Mišto: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: ' lČ:
DIČ:

Zhotovitel: lČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ,

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 278 163,86

Základ daně . Sazba daně Výše daně '
dph základní 2 278 163,86 21,00% 478 414.41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 756 578,27

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město velký Šenov_Oprava přirodniho koupaliště l.etapa

Objekt:

¶

P
¶

SO 01 - Malý Bazén

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

DatLlm: 8. 12. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

0\'ň'

l

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Ľ
2 278 163,86 -

2 278 163,86

375 363,00 I
808 278,00

150 525,00 ,

53 520,00 '

111 078,00

71 020,00 ;

430 485,36 ' l

277 894,50 '
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Njpis prací
lhv|)a.

Město velký Šenov_Oprava přIrodního koupaliště l.etapa
bl)jakt:

so 01 - Malý Bazén

Mlgto:

Ladavatef:
Lhotovitel:

, PČ Typ Kód Popis MJ MnoZstvi

Náklady soupisu celkem

Datum: 8, 12. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

Zemni práce

2 278 163,86

2 278 163,86

375 363,00
j l K 113107422 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 100 m2 669.000 90,00 (30 2í0,00do 200 mm

2 K 113107441 ;Odstranění podkladu živičných ti do 50 mm při m2 669.000 70,00 46 830,00]překopech strojně pI clo 15 m2

3 K 113107530 Odstranění podkladu z betonu prostého ti do 100 mm
. . . m2 669,000 145,00. 97 005,00

, pri prekopech strojne pI pres 15 m2
4 K 122251501 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy m3 66,900 480,00 32 112,00těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

5 K · 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině- m3 18,600 800,00 14 880,00třídy tez|te|nost[ l skupiny 3 objem do 20 m3 strojne
VV

6 K 162751117 355,00 30 352,50

VV

7 ! K : 162751119

í50"0,2"0,3"(30"0,4"0,8)
Vodorovné přemístěni přes g 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z hcrniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3
až 3
66,9+18,6
Příplatek k vQdQrovnému přemktění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m

85,5*20 'Přepočteně koeficientem m nožství

18,600

85,500 :

85,500

1 710,000

1 71Q,CKJO

14,00 23 940,00

l

l

)
VY

8 K 167151101 Nakláciání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 85,500| 125.00 10 687.50až 3 do 100 m3

g K 171201231 Poplatek za dožení zeminy a kameni na recyklační t 162,450 180.00 29 241,00skládce (skládkwné) kód odpadu 17 05 04
W

10 K 181912112

85,5'1 ,9 'přepočtené Koef|ci6ntem mríožstvÍ
|Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3 se

. m2!zhutnen|m ručne

Zakládáni

162,450

669,000j 45,00 30 105,00

D 2 808 278,00

íl k 211561111 výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivemhrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 12,000 1 300,00 15 600,00

12 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D m 150.000 370.00 55 500.00125 mm bez loze

13 K 273326131 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky naprostředí tř.. C 30/37 m3 80.280 4 600,00 369 288,00
VY

14 K 273351121
W

669'0,12

Zřízeni bedněni základových desek
31*0,12

80,280
m2 3,720 650,00 2 418,00

3,720

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3.720 350,00 1 302,00

16 k 273362021 .výztuž základových ·'desek svařovanými sítěmi Kari t 6,870 47 000,00 322 ·890,00

17 K 274326131 ;Zák|adové pasy z žb se zvýšenými nároky na prostředíjtř. C 30/37 m3 9.600 . 4 300,00 41 280,00
VV

D 4

18 K - 457541112

W

D 5

30"0,8'0,4

Vodorovné konstrukce

:Fi|tračnÍ vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce 32-64 m3
6E9"0.25

Komunikace pozemní

9,600
, h

150 525,00

167,250 900,00 150 525,00
167,250 "'

53 520,00
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PČ Typ Kód Popis

19 K " 564811 11 i ' Podklad ze štěrkcdrtě ŠD ti 50 mm

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

MJ

m2

MnožsEvI J.cena [CZK] Cena celkem [ch \ 'č'
, \'j'i '\ŕ-

669,000 80,0C 53 523, '
()\řr

111 078,0\

20 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 669,000 32,00 21 408,00,,

21 K 632902111 Příplatek za přehlazení betonového povrchu m2 699,000 90,00 62 910,00
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 20 do 50 mm

22 K 634911123 . . . . . m 167,250 160,00 26 760,00 'v čerstvě betonové mazanine

ij 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání . 71 020,00

23 K 931994142 Těsněni dilatační spáry betonové konstrukcepolyuretanovým tmelem do pI 4,0 cm2 m 167,250 320,00 53 520,00

24 K 966041 111 Bouráni konsfeukcI LTM zdiva z befonu prostého. . - - m3 5,000 3 500,00 , 17 500,00neproktadaneho ručne

d 997 Přesun sutě 430 485,36

25 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo : t 444,284 340,00 151 056,56meziskládku do 1 km se sloZenim

26 K "997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 8 885,680 8,00 71 085,44ZKD 1 km přes 1 km
W 444,284"20 'PTepcčtené kosficientem množství 8 885,1380

Poplatek za UĹoženÍ stavebního Qdpadu na recyklační
27 K 99701 3861 skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 t 378,722 250,00 94 680,50

01 01 ,

Poplatek za uloženI stavebního odpadu na recyklační
28 K 99701 3875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 65,562 550,00 36 059,10

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

29 K 997241548 Naložení a sbženľ suti t 431,132 180,00 77 603,76

D 998

30 K 998142251

Přesun hmot
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy
betonové monolitické v do 25 m

277 894,50

t 555,789 500,00 277 894,50:
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::'::"[4'krycí list soupisu prací

8kivba:
Obj,:t:'t° v"l:ý Šenov_Oprava přírodního koupaliště l.etapa

saá SO 02 - Uprava dna

O;"" KSO
Mišto:

Zadavatel:
'0//
J
r Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2021

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Základ daně Sazba daně
1 983 385,60 21,00%

0,00 15,00%

1 983 385,60

výše daně
416 510,98

0,00

cena s DPH v CZK 2 399 896,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město velký Šenov_Oprava přírodrňho koupaliště l.etapa

objekt:
SO 02 - Úprava dna

T

+Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 12. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

997 - Přesuľ) sutě

1 983 385,60

1 983 385,60

1 114 365,60

463 650,00

373 330,00

32 040,00
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bup|s prací
Nv|)t|

Město velký Šenov_Oprava přirodniho koupaliště l.etapa
b|)pkt:

SO 02 - Úprava dna

Mlsto:
Ĺadavate1:
Lhotovitel:

J 'PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

Datum: 8. 12. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i

1 983 385,60

D HSV

D 1
' 1 K 113105111

VY

2 K 129253101

VY

Práce a dodávky HSV

Ze.mni. práce . .. , .. ,_ . .,. ,..._., ,
Rozebráni dlažeb z lomoveho kamene kladených na m2sucho
49+40
tištěni otevřených koryt vodoteči šiře dna do 5 m hl do

m32,5 m v hornjne tridy tezite|nost| l skupiny 3 strojne

2018*0,35
Vodorovné přemistěnI přes 50 do 500 m

3 K 162351103 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 m3 706.300 130,00 ' 91 819,00,
až 3

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m
4 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny l m3 706.300 355,00 250 736,50

až 3
Příplatek k vodorovnému přemistěrň výkopku/sypaniny

5 K 162751119 . z horniny třidytěžitdmsti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 14 126,000 14,00: 197 764,00
: přes 10000 m

1 983 385,60

1 114 365,60

89,000' 125,00 11 125,00

89,000 "

706,300 330,00 233 079,00

7'06,300

706.300 130,00 ' 91 819,00
i

706.300 355,00 250 736,50j

í

VU 706,3'20 'pŕepQčtené koeficientem množství 14 126,000

6 K 167151101 Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosľi l skupiny 1 m3 706.300 125,00 88 287,50až 3 do 100 m3

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační t 1 341.970 180,00 241 554,607 K 'i 71201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 'i 7 05 04

W 706,3*1,9 'Přepočtené koeficientem mncžství

d 4 Vodorovné konstrukce

8 K i 457541112 Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce 32-64 m3
VV 2018"0,25

Dlažba z hrubých kopákú do malty s vyplněním spár
9 K 465515513 . . . m2 -

maltou a vysparovanim pI do 20 m2 ti 300 mm

1 341.970

504,500

504.500

4,000

D 6
10 K 637121111

D 997

Úpravy povrchů, podlahy a osazováM výplni
povrch z kačirku ú íOCl mm s udusářňm

Přesun sutě

m2 2 018,000

463 650,00

900,00 454 050,00

2 400,()Qi Q 600,00!

373 330,00
185,'CŕO| 373 330,OO|

32 040,00
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

11 K ,997013861 skládce (skládkovíN) z prostého betonu kód odpadu 17 t 42,720 250,00 i0 680,00
01 0i

12 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot dc 1 km t 42,7'20 340,00 'í4 524,80

13 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných t 854,400 '8,00 ' 6 835,20hmot
W 42,72'20 'Přepočtené kceficienkm mncžstvi 854,400

Strana 3 z 3



m

Krycĺ LIST SOUPISU PRACÍ

tiMvba:
Město velký Šenov_Oprava přhodnIho koupaliště l.etapa

Objekt:
SO 03 - Molo Č.2 - skákací - základové patky

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 8. 12. 2021

Zadavatel: , lČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: lČ:
DIČ:

poznámka:

Cena bez DPH 291 782,91

Základ daně
dph základni 291 782,91

snížená 0,00

Cena s DPH

Sazba daně výše daně '
21,00% 61 274,41
15,00% 0,00

V CZK 353 057,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _..,..,. ,,,,,,. , ,, ,, ,, . , .._, , , . Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město velký Šenov_Oprava přírodního koupaliště l.etapa

objekt:

Ý'N'" It"

,d"
SO 03 - Molo Č.2 - skákací - základové patky

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 12. 2021

Projektant: '
Zpracovatel:

l

Kód dílu - PQpis Cena celkem [czKj

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

291 782,91

291 782,91

122 449,11
108 032,50
40 112,80
21 188,50
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)UPlS PRACÍ

)1'pkt:
Město velký Šenov_Oprava přirodniho koupaliště l.etapa

SO 03 - Molo Č.2 - 8kákacÍ - základové patky

J

Místo:

Ladavatel:
Zhotovitel:

IpČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ

Datum: 8. 12. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

l D 1

1 K 129951123

2 K '131251100
VY

3 , K 162751117

4 K 162751119

Práce a dodávky HSV

Zemní práce

291 782,91

291 782,91

122 449,11
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v

. . . . . . m3 9,880 6 500,00 64 220,00odkopavkach nebo prokopavkach strojne
Hlwbeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 25,030 1 100,00 27 533,00
2*1,5"í+3*(í,5*1,5*1,3)*1,2+4,5+7 25,03C
Vodorovné přemistění přes 9 000 do 10000 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 25,030 355,00 8 885,65
aZ 3
Příplatek k vodorovnému přemistěM výkopku/sypaniny
z hQrninytřldy těžitelnodi l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 500,600 12,00 6 007,20
přes 10000 m

VY

5 K 167151101

6 K 171201231

VV

7 K '174111101

VV

D 2

25,03'20 'přepočtené kceficieritem mncZství 500,600
Nak!ádán1 výkopku z hornin třídy těžite|nosti ĺ skupiny 101 - m3 25,030 125,00 3 128,75až 3 do 100 m3

!31 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační t 47,557 180,00 8 560,26skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
25,03:1,,9.:PřeRcčtené koeficientem množství
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním ručně ; m3
25,1)3-13,275

Zakládání

47,557

11,755

11,755

350,00 4 114,25

108 032,50

8 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním zhrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 4,500 í 500,00 (3 750.00

9 K 275321611 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků naprcstředí ti'. C 30/37 m3 13,275j 4 300,00 57 082.50
W

' 10 K 275351121

W

11 K 275351122

D 997

2*1 ,5"1 ,5+3"1 ,5*1 ,5*1 ,3
Zřízení bedněni základových patek
3*(1,5*1,5"4)+2+2+1,5+1,5
Odstraněni bedněni základových patek

Přesun sutě

13,275
m2 34.000 900,00 30 600,00

34,000
m2 34,000 400,00 13 600,00

40 112,80
iPoplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační

12 K 997013862 'skládce (skfádkovné) z armovaného betonu kód t 34.580 480,00 16 598,40
odpadu 17 01 01

i 13 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 34.580 180,00| 6 224.40
pro vodorovnou dopravu

l ľ4 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmct do 1 km t 34.580 340,001 '11 757,20

15 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných t 691,600 8.00 5 532.80hmot
VU 34,58"20 'Přepcčtené koeřicientem množství

Přesun hmot
Přesun hmot pro íúdrže, jímky, zásobníky a jámy
betonové monolitické v do 25 m

(391,600

D 998

16 K 998142251

21 188,50

f 42,377 500,00 21 188,50
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Krycĺ LIST SOUPISU PRACÍ

titgvba:
Město velký Šenov_Oprava přirodniho koupaliště l.etapa

Objekt:
SO 04 - Úprava stěn koupaliště

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

l Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
DatL|m: 8. 1 2. 2021

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ĹČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 770 967,64 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH , v CZK

770 967,64

výše daně·
161 903,20

0,00

932 870,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město velký Šenov_Oprava přirodniho koupaliště l.etapa

objekt:
SO 04 - Úprava stěn koupaliště

I M \=

ĹP'
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8, 12. 2021

Projektaľ"lt:
Zpracovatel:

0\-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

770 967,64

770 967,64

227 079,80

91 470,00

330 642,20

121 775,64

r

l

l

i
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J "" " '

K7

1)(jpis prací
Fvba:

' Město vdký Šc·mov_Oprava přírodnÍho koL|pa|iště l.elapa
Kokt:

SO 04 - Úpmva stěn koupaliště

M|6to:

hdavatel:
ithotovitel:

PČ Typ Kód Popis

Náklady souplsu celkem

MJ

DatLľm: 8. 12. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

770 967,64

l

D HSV

D 1

. 1 K 12I)W1 1R00

VY

2 K tj1251100

Práce a dodávky HSV

Zemni práce
Bouráni zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu ručně a
strojně
3"1"0,5"5,7"2,5"1 +3"1 '0,5+1 ,8"1,8"2+6,264

770 967,64

227 079,80
m3 29,994 6 000,00 179 964,00

29,994

3 K 1827511'

4 K 162751119 z horniny třídy těZitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 160,000
přes 10000 m

VY 8'"20 'Přepočtené koehcientem množství 160.000

K 167151101 ' Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 8,000|až 3 do 100 m3

(3 K 171201231 Poplatek za uložení zeininy a kamení na recyklační t 15,200'skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

vv 8"í ,g "Přepočtené koeficientem množství 15,200
Rozprostření ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo7 K 181311103 . . m2 109,000ve svahu do 1:5 ručne

8 M 10371500 Ornice vhodná pro oseti m3 10,000
w . _, 500"0,92:přeps).čtené koeficientem množství 1Q,OCK)

ZaloZeni parkového trávniku výsevem pI do 1000 m2 v9 K !'[81411131 . . m2 109,000rovine a ve svahu do 1:5
10 M 00572420 osivo směs travnlparková okrasná kg : 2, 180

VÍl kÔeiicieiitem rrinoátvi ' ' ' ' ' ' ' ' ' '2,18Ó' '

d ,3 . ,,,, , ,.,,,,,., , svislý a. kompletní konstrukce
!Zdivo z pravidelných kamenů na maltu objem jednoho

11 K 3112'13212 - . - m3 6,264kamene do 0.02 m3 s spary pres 4 do 10 mm
VV 8,7*2,4*0,3 6,2€4

!Připiatek k cenám zděni zdiva z kamene na maltu za
12 K 311213911 '. , . . . . . m3 6,264'jeanostranne hcovani zdiva
13 i k 312311951 výplňová zed' z betonu prostého tř. C 20/25 i m3 3.750

d 9 ,,, . Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 K 938902122 Čištění ploch betonových kon$trukcÍ t|akQvQu vodou : m2 l 248,880

Lešení pomocné pto objekty pozemních staveb s
15 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatIženi cĺo m2 161,590}

150 kg/m2
Hloubkové spárování zdiva aktivovancu maltou spára16 K 985232111 m2 248,880:hl cĺo 80 mm dl do 6 m/m2
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou ti přes 10 -17 K 985311112 ' m2 ' 25,000do 20 mm

18 K 985324111 :tmpregnačni nátěr betonu dvojnásobný (os-a) m2 25,000

19 K R001 Vybourání stávajIáho zábradlí na hrázi m 52,000

20 K R0002 Doplnění betonového věnce stěny koupaliště na hrázi m 8,000

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti)0 . . . - m3 8,000 800,00 6 400,00l skupiny 3 objem do 20 m3 strojne
Vodorovné přemístěni přes 9 000 do 10000 m

17 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 8,000 355,00 2 840,00
až 3

Příplatek k vodorovnému přemístěM výkopku/sypaniny
19 z horniny třídy těZitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3 160,000 12,00' 1 920,00.

přes 10000 m

125,00 1 000,00!

180,00 2 736,00!

180,00 19 620,00

800,00 8 000,00

35.00 3 815,00

360,00 784,80

10 500.00

750.00

5 600,00

91 470,00

65 772.00

4 698.00

21 000.00

330 642,20

260,00 64 708,80

300,00

53Ó.00

1 430,00

360.00

400,00

, 2 500,00

48 47'7,00

131 906,40

35 750.00

9 000.00

20 800.00

20 000,00

Strana 3 z 4



ĹPČ Typ Kód

d 997 PřesL| n sutě
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recykla&í " "" " """" " " "'Ĺ

21 K 997013862 sKládce (skládkovné) z armcvaného betonu kód t 104,979 480,00 50 389'9Ĺj,
odpadu 17 01 01

22 l K 9972ií612 Nakládání vybouraných hmct na dopravní prostředky t 104,979 180,00 18 896,22
pro vodorovnou dopravu

23 K 997221 571 VoďQřovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 104,979 340,00 35 692,86

i 24 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
hmot ' t 2 099,580 8,00 16 796,64

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Cena celk,m :

e:

121 775,
ožení sfmmbního ndnMn rm

VY 1C4,979"2lj 'Přepočtené kc}eficierlfem mncŽství 2 C99,580
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....'"'" ""'K%[(*RyC| LIST SOUPISU PRACI
r.-

'""'"tg z'$/ $t'"ba:
""' l Město vdký t%ňOV_Oprava přírodního koupaliště l.etapa

objekt:
VRN - Vodl¶Gf rozpočtové náklady

:':8%2Šľ/

KSČ):
Místo:

ýj;"" Zadavatd

ZhotovlkM

, Pro)¢lk|m(ŕ

' Zp|e|()(}vh|o|:

r'()lnÁll|ka:

CC-CZ:
Datum: 8. 12. 2021

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ČQňM boz DPH 647 000,00

Základ daně Sazba daně výše daně .
|)|'(j základni 647 000,00 21,00% 135 870,00

8n|žená . 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 782 870,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: ,, Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město velký Šenov_Oprava přírodního koupaliště l.etapa

Objekt:

W

\NČ'
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 8. 12, 2021

Projektant:
Zpracovatel:

,IQ"

Kód dÍ|L| - Popis Cena celkem [CZK] w

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízeni staveniSté

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

647 000,00

647 000,00

50 000,00

70 000,00

277 000,00

250 000,00
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l

jup|s prací

Yba:
Město velký šc11qv ()|)(nva přírodMho koupaliště l.etapa

kt:
vrn - vedkj81 rokpočtové náklady

j'StO:

adavatel:
Zhotovitel:

?k7 l' PČ Typ
Kód Popis

Náklady soup|gu celkem

rr

Datum: 8. 12. 2021

projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK! Cena celkem [CZK]

' D VRN

l TJ' VRNZ
f L_1 l K 07||()3000

D VRN3
[ 2 K 031103000

I) VRN4
3 K DA t 103000

4 K 042103000

K 042203000

(l , K 042203011

l K 045303000

I) VRN6

8 i K 062103000

vedlejší rozpočtové náklady

Příprava staveniště
Čištěni komunikací při výstavbě

Zařízení staveniště

zařÍzenj staveniště

Inženýrská činnost

' kpl ! 1,000 50 000,00

647 000,00 '

647 000,00

50 000,00
50 000,00

70 000,00
kpl 1,000 70 000,00 70 000.00

277 000,00
103000 Vytyčeni inženýrských sítí kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

103000 vodohospodářský dozor, geologický průzkum kpl 1,000- 75 000,00 75 000,00

:203000 Geodetické práce kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

'203011 Rozbor zemin kpl 1.000 22 000,00 22 000,00

C303000 Dílenská dokumentace kpl 1.000 85 000,00 85 000,00

Územní vlivy

ZřIzenI provizorního sjezdu v zadní části prostoru
koupaHště vC. uvedeni do pŮvodního stavu (přesypáni kpl
schodiště, panelová staveništní komunikace VC.
podkladních vrstev, demontáž a montáž opbcení)

250 000,00

1,000 250 000,00 250 000,00
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