

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/137  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

zastoupena **Bc. Romanem Hanákem**, ředitelem

IČO: 709 32 581, DIČ: CZ70932581

sp. zn. Pr 287

a

### ZHOTOVITEL

#### Vladimír Pitela

sídlem Slovanská 134/53, 682 01 Vyškov

Zastoupena: Vladimírem Pitelou - oprávněný zástupce

IČO: 101 27 852

Předmět díla:	<b>Úprava plochy a oplocení v areálu skládky CM Vyškov (skládku)</b> Jedná se o bagrování asfaltového recyklátu (práce bagrem) uloženého v areálu skládky CM Vyškov, který je hodně pevný a těžko trhatelný.
Termín plnění:	Do 30.06.2022. Dřívější plnění je možné.
Místo plnění:	Skládka SÚS JMK, Pustiměř, oblast Střed, cestmistrovství Vyškov.
Cena díla:	Bagrování asfaltového recyklátu v rozsahu cca 1800 t materiálu / předpokládá se cca 180 hodin práce bagrem za jednotkovou cenu <b>████████████████████ Kč/hod bez DPH.</b> Přejezd na skládku (tam i zpět) za cenu <b>████████████████████ Kč/km</b> <b>Na základě této smlouvy bude plněno maximálně do výše 199.000,- Kč bez DPH.</b> Jednotková cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné k provedení a předání díla. Fakturováno bude dle skutečného rozsahu poskytnutého plnění. Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti DPH.
Způsob úhrady:	Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána.
Způsob předání a převzetí díla:	Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD.
Kontaktní osoba objednavatele:	████████████████████
Kontaktní osoba zhotovitele:	████████████████████

V případě prodlení objednavatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z maximální ceny díla stanovené touto smlouvou denně.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/137  
Číslo smlouvy zhotovitele:

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - Zhotovitel si ověří uveřejnění smlouvy před zahájením plnění.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

V Brně 14. 3. 2022

V Brně 14. 3. 2022

.....  
Za zhotovitele

Vladimír Pitela

.....  
Za objednatele

Bc. Roman Hanák  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje