



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



MC21X002X5IU

Objednávka č. OBJ/0157/2022/OMI

07.03.2022

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
OBJEDNÁVKA: OBJ/0157/2022/OMI
VYŘIZUJE: Radek Ladman
TEL.: +420 281 012 968
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz
DATUM: 07.03.2022
ČÍSLO ÚČTU: 
KÓD BANKY: 

IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

POPIS	CELKEM
Oprava propadlin a závad chodníků v ul. Valdovské a Staroújezdské v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	61 508,90
Celkem bez DPH	50 833,80 CZK
DPH	10 675,10 CZK
Celkem s DPH	61 508,90 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet


SCHVÁLIL: Ing. Ludmila Lambertová

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.


Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

v  dne 7.3.2022

Podpis dodavatele



STANISLAV BÍLEK
P.O. BOX 1384/6
148 00 PRAHA 4
IČO 14906961 DIČ CZ5601101330

Dodavatel:

Stanislav Bílek

IČ: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz

www.stabilor.cz

Odběratel:

IČ:

00240923

DIČ:

CZ00240923

Městská část Praha 21**Úřad Městské části Praha 21****Staroklánovická 260****190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy**

Tel.:

Nabídka č.: 22NA00004

Datum zápisu: 01.03.2022

Platno do:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Staroujezdská čp. 5, čp. 481, čp. 7, ul. Valdovská čp. 2772 - oprava propadlin a závad na chodnících - kryt z betonové zámkové dlažby.

Výkaz výměr:

1) u. Staroujezdská čp. 5: 14,1 m2, čp. 481: 7 m2, čp. 7: 1,6 m2

2) ul. Valdovská čp. 2772: 17,6 m2

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 15 cm vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	40,3 m2	450,00		18 135,00 21%	3 808,35	21 943,35
2) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 cm	40,3 m2	160,00		6 448,00 21%	1 354,08	7 802,08
3) Zřízení vrstvy z drti 4/8 o tl. 5 cm - lože pod dlažbu	40,3 m2	230,00		9 269,00 21%	1 946,49	11 215,49
4) Zámk. dl. betonová - rozebrání stáv. dl. vč. nal. a odv. na skl., skládkovné	40,3 m2	6,00		241,80 21%	50,78	292,58
5) Zámk. dl. bet. 20x10x6 cm - kladení do drtě 2/5 s přemel. křemič. pískem	40,3 m2	380,00		15 314,00 21%	3 215,94	18 529,94
6) Zámk. dl. bet. 20x10x6 cm - dodání ZD bet. chybějící	1,2 m2	575,00		690,00 21%	144,90	834,90
7) Nákl. na dopr. opatření	4 kpl	184,00		736,00 21%	154,56	890,56
Součet položek				50 833,80	10 675,10	61 508,90
CELKEM K ÚHRADĚ						61 508,90

Vystavil: Bílek Stanislav