

Zadání dle:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY - rámcové smlouvy

Č. sml. příkazníka: 22/034/051/2020/INV

Veřejná zakázka č.: VZ 38.20
P20V00000357

Název stavby:	Dětské hřiště č. 5 – k.ú. Hrabůvka, parc. č. 939/1 ul. U Haldy X Provaznická
Projektant:	AS PROJECT CZ, s.r.o., IČO: 26095254
Zhotovitel:	JaTu stavby, s.r.o., Zengrova 15, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČO: 06669476
Tech. dozor zadavatele	Ing. Eva Kurková
Náklady na realizaci stavby:	10.963.430,16 Kč bez DPH
Lhůta realizace:	85 kalendářních dnů
Poznámka:	Předání staveniště: předpoklad 16. 5. 2022 Zahájení stavby: do 10 kalendářních dnů Ukončení stavby: do 85 kalendářních dnů Předpoklad doby činnosti koordinátora: 13 + 1 týden

- Příkazce pověřuje příkazníka k zajišťování činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.
- Příkazník se zavazuje zajišťovat činnosti dle uvedené smlouvy pro výše uvedenou stavbu.

V Ostravě dne: 2. března 2022

Vyřizuje: Kateřina Müllerová

příkazce:

příkazník:

.....
za odbor investiční
městského obvodu Ostrava-Jih
Ing. Stanislav Šplíchal
vedoucí odboru

.....
za
Arrano Group s.r.o.
Ing. Dalibor Alter
jednatel