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Příloha č. 2
Smlouva o dílo

Smluvní strany:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem Na Jízdárně 1245/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ 47673168, DIČ CZ47673168, společnost zapsána v OR u KS v Ostravě – oddíl B, vložka 609
bankovní spojení: 373791183/0300
zastoupena:	Ing. Tomášem Kolárikem, předsedou představenstva
a Mgr. Petrem Birklenem, členem představenstva
ve věcech technických zastoupena: Ing. Štěpánem Vizinou
jako „objednatel“ na straně jedné

a

EKOTOXA s.r.o.  
se sídlem Fišova 403/7, Brno – Černá Pole, PSČ 602 00
IČ 64608531, DIČ CZ64608531, společnost zapsána v OR u KS v Brně – oddíl C, vložka č. 54335
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu:  382047743/5500
zastoupena: 	Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti

jako „zhotovitel“ na straně druhé,


společně též jako „smluvní strany“


uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:


I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou vytvoří Analýzu místních adaptačních strategií a jejich implementace (vše dále též „dílo“ či „předmět zakázky“). Účelem je zjistit aktuální stav procesu implementace adaptačních opatření na území kraje. Jedním z kroků, které ke zjištění aktuálního stavu povedou, je analýza místních strategických dokumentů, které řeší, nebo mohou řešit, téma adaptace na změnu klimatu a mitigace těchto změn.
2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 specifikující rozsah díla a příloha č. 2 upřesňující časový harmonogram zpracování díla.
3. Dílo bude vytvořeno s odbornou péčí a v kvalitě provedení odpovídající hodnotě díla.
4. Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost pro řádné provedení díla. Za tímto účelem si budou poskytovat veškeré potřebné informace, které mohou být důležité nebo nutné pro provedení díla.

II.
Termíny vyhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel provede a objednateli řádně provedené dílo předá nejpozději do 31.8.2022.
2. Dílo bude objednateli předáno v jazyce českém v této formě:
Textové výstupy:
· analýza členěná do kapitol v rozsahu min. základní struktury výše uvedené - v digitální formě. Součástí bude abstrakt v anglickém jazyce (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf)
· návrh zásad pro zpracování a práci s adaptačními strategiemi vč. rozhodování a doporučení k implementaci AO - v digitální formě (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf)
· závěr obsahující zjištěné poznatky - v digitální formě (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf)
· manažerské shrnutí poskytující ucelený pohled na řešené téma zpracovaný v podobě prezentovatelného materiálu - 1 x v tištěné formě
Grafické výstupy:
· diagramy či jiné grafické znázornění výsledků analýzy - v digitální formě (*.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx, *.pdf)
· mapové projekty ve formátu ESRI (*.mxd) a vektorové vrstvy (ESRI shapefile, příp ESRI geodatabáze, EPSG: 5514) znázorňující prostorově zjištěné informace 
· mapový přehled (obsah bude upřesněn v průběhu řešení) - 1 x v tištěné formě

Součástí díla bude stručný abstrakt v anglickém jazyce.

3. Výstupy budou zpracovány v souladu s grafickým manuálem projektu LIFE-IP COALA, který bude poskytnut ze strany zadavatele. 
4. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky specifikovanými v přílohách této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol.
6. Během zpracování díla budou probíhat kontrolní dny, na kterých bude konzultováno řešení a specifikována podoba finálních výstupů. Bude-li předávané dílo obsahovat nedodělky nebo vady je zhotovitel povinen upozornit na tyto vady objednatele v předávacím protokolu. V případě zjištění vad a nedodělků po předání díla objednatelem, oznámí tento neprodleně zjištěné skutečnosti elektronickou nebo písemnou formou. Předání díla s vadami či nedodělky není splněním zhotovitelova závazku.


III.
Cena díla a platební podmínky

1. Za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli cenu ve výši: 
	Položka
	Název položky
	Cena 

	1.
	Analýzu místních adaptačních strategií a jejich implementace
	348 000 Kč

	CELKEM (bez DPH)
	348 000 Kč

	DPH (21 %)
	73 080 Kč

	CELKEM (včetně DPH)
	421 080 Kč



2. Veškerá finanční plnění budou poskytována bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Cena za dílo je splatná na základě vystavení daňového dokladu/faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad až po předání díla a jeho převzetí objednatelem podle čl. II odst. 5 této smlouvy bez vad a nedodělků.
4. Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena se splatností 14 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti nebo nebudou-li údaje na faktuře v souladu se smlouvou, bude objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě bez jejich proplacení, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení nové faktury.


IV.
Záruka a odpovědnost

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím provedeného díla a poskytuje záruku za jakost díla v rozsahu ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (§ 2619, § 2113 a následujících) s tím, že dílo bude po dobu 5 (pěti) let způsobilé k použití pro smluvený a obvyklý účel a zachová si po tuto dobu smluvené a obvyklé vlastnosti. Záruční doba začíná plynout následujícím dnem po předání a převzetí celého díla písemným protokolem.
2. Každá reklamace musí být uplatněna písemně nebo elektronicky (e-mailem) a musí obsahovat popis závady.
3. Pro případ vady na díle má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace od objednatele.


V.
Užití díla a autorské právo

1. Zhotovitel se zavazuje, že při zpracování díla neporuší práva třetích osob, které těmto osobám mohou plynout z autorských práv. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty.
2. Objednatel zajistí souhlas autorů dokumentací a dokumentů, které zhotovitel od objednatele obdrží jako podklad.
3. Objednatel je dle ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) oprávněn dílo užít ve smyslu autorského zákona pro účely vyplývající z této smlouvy a umožnit jeho užití za těmito účely třetím osobám. Toto oprávnění je oprávněním výhradním a výlučným.
4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít i nad rámec stanovený v § 61 autorského zákona, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu podle § 12 a násl. Autorského zákona (dále jen „licence“). Dodavatel poskytuje objednateli tuto licenci jako výhradní, bez územního omezení, a to po celou dobu trvání majetkových práv k dílu. Licenční odměna je zahrnuta do ceny díla.
5. Licence rovněž zahrnuje oprávnění dílo zejména zpracovat, měnit, upravovat, včetně úprav jeho názvu, spojit dílo s jiným dílem či zařadit dílo do díla souborného a udělit další osobě podlicenci.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat autorskými a majetkovými právy a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autorským zákonem.


VI.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu provedení a předání řádně provedeného díla podle čl. II. odst. 1 ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 550,-  Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Termíny provádění díla se prodlužují o dobu, po dobu trvání překážek provádění či předání díla na straně objednatele (neposkytnutí potřebné součinnosti, nedodání nezbytných podkladů, dokumentace, zadání, nepřipravenost infrastruktury apod.) či překážek z důvodu vyšší moci.  
2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
3. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele se provedením a předáním řádně provedeného díla více jak 30 kalendářních dnů,
b) prokazatelně nepravdivé prohlášení zhotovitele podle čl. V. této smlouvy.
4. Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. Na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.


VII.
Závěrečná ujednání

1. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ze znění pozdějších předpisů.
2. Obsah této smlouvy je možný měnit pouze formou písemných dodatků uzavřených v listinné podobě, které budou podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR. Objednatel se zavazuje k uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem dle § 5 zákona o registru smluv bez zbytečného dokladu po jejím uzavření.
4. V případě, že by některé ustanovení smlouvy stalo neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se ho zavazují po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah díla
Příloha č. 2 – Časový harmonogram zpracování díla








V Ostravě dne ________________.			V Ostravě dne ________________.







_______________________________________	        ____________________________________
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.     	EKOTOXA s. r.o.
Ing. Tomáš Kolárik, předseda představenstva	Ing. Michal Brokl, jednatel společnosti



______________________________________	        
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.     			 
Mgr. Petr Birklen, člen představenstva					
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Rozsah díla
Řešeným územím jsou obce a místní akční skupiny (MAS) Moravskoslezského kraje, které mají zpracovaný strategický, nebo jiný koncepční dokument. 
Analýza bude provedena nad existujícími, případně rozpracovanými, adaptačními strategiemi a dalšími strategickými dokumenty měst a obcí, které obsahují problematiku adaptace a mitigace na změnu klimatu. 
Podle předběžného zjištění se jedná minimálně o 8 adaptačních strategií měst:
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Frýdek-Místek – v realizaci
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířov – v realizaci
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Karviná	
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Kopřivnice	
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Krnov	
· Adaptační strategie na změnu klimatu Nový Jičín	
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Opava	
· Adaptační strategie na změnu klimatu města Ostrava,	 
2 Akční plány pro udržitelnou energii a klima – SECAP:
· Akční plán pro udržitelnou energii a klima Ostrava
· Akční plán pro udržitelnou energii a klima Karviná – v přípravě
Kromě adaptačních strategií a akčních plánů pro udržitelnou energii a klima budou analyzovány také rozvojové strategické dokumenty měst a obcí, a to minimálně v rozsahu následujících dokumentů:
· Bohumín - Strategický plán rozvoje města Bohumína, včetně aktualizací
· Bruntál - Strategie rozvoje města Bruntálu
· Český Těšín - Strategický plán rozvoje města Českého Těšína, včetně aktualizací
· Frenštát pod Radhoštěm - Program rozvoje města Frenštátu pod Radhoštěm pro období 2021 - 2030
· Frýdek-Místek - Strategický plán rozvoje města Frýdku-Místku
· Frýdlant nad Ostravicí - Strategický plán rozvoje města Frýdlantu nad Ostravicí
· Havířov - Vize města Havířov 2020+ 
· Hlučín - Strategický plán města Hlučína
· Karviná - Integrovaný plán pro řízení procesu změny Karviná
· Karviná - Integrovaný plán rozvoje města Karviná
· Kopřivnice - Strategický plán rozvoje města Kopřivnice
· Krnov - Strategický plán rozvoje města Krnova
· Nový Jičín - Strategický plán rozvoje města Nového Jičína
· Opava - Strategický plán města Opavy, včetně aktualizací
· Opava - Strategický plán ekonomického a územního rozvoje města Opavy
· Orlová - Strategický plán rozvoje města Orlové
· Ostrava - Strategický plán města Ostravy
· Ostrava - Akční plán udržitelné energetiky města Ostravy
· Ostrava - Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci programu zlepšování kvality ovzduší
· Studénka - Program rozvoje města Studénky
· Třinec - Strategický plán města Třince
· Třinec - Místní akční plán města Třince

Žádoucí je doplnit výše uvedené o další strategické dokumenty místních akčních skupin (MAS), menších měst a obcí a jiné odborné koncepce, které mají na proces mitigace a adaptace na změnu klimatu vliv, např.:
· Bohumín - Zpráva o naplňování strategického plánu města Bohumína
· Český Těšín - Studie systému sídelní zeleně města Český Těšín
· Hlučín - Územní studie sídelní zeleně
· Karviná - Koncepce zeleně
· Kopřivnice - Územní energetická koncepce
· ORP Kopřivnice - Územní studie krajiny
· Kopřivnice - Plán zlepšování kvality ovzduší
· Kopřivnice - Územní studie sídelní zeleně
· ORP Krnov - Územní studie krajiny 
· Opava - Koncepce EVVO
· Opava - Koncept chytrého města
· Opava - Krajinná studie Zelené hradby
· Orlová - Územní energetická koncepce
· Ostrava - Modrozelená infrastruktura
· Ostrava - Plán rozvoje systému zeleně na nezastavitelných lokalitách - Brownfields Ostrava
· Studénka - Program zlepšování kvality ovzduší města Studénky
· Třinec - Koncept chytrého města
· Strategie rozvoje území obcí MAS Opavsko na roky 2021 - 2027 (v přípravě) a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko na období 2021–2027 a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí na období 2021–2027 a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Bohumínsko na období 2021 – 2027 (SCLLD 21+) a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rozvoj Krnovska na období 2021–2027 (v přípravě) a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na období 2020+ a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rýmařovsko na období 2021–2027 (v přípravě) a starší s přesahem do současnosti
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Regionu Poodří na období 2021–2027 (v přípravě) a starší s přesahem do současnosti
· Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ 
· Aktualizace Strategického plánu rozvoje území MAS Slezská brána pro období 2021-2027
· Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Frýdlantsko-Beskydy na období 2020+ a starší s přesahem do současnosti

Cílem vyhodnocení je zjistit zejména:
· Strukturované informace o analyzovaných dokumentech, a to minimálně v rozsahu:
· Typ dokumentu 
· adaptační strategie, 
· SECAP, 
· strategický plán, 
· územní studie 
· a další
· Úroveň projednání dokumentu: 
· projednaný a schválený zastupitelstvem (příp. jiným schval. orgánem)
· neschválený orgány města, ale projednaný s dotčenými odbory a s nadefinovanými indikátory plnění; 
· neprojednávaný;
· apod. 
· Platnost dokumentu z hlediska časového horizontu (od-do)
· Plánované aktualizace dokumentu (Ano/Ne, případně kdy)
· Jaké jsou identifikované potřeby a problémy změny klimatu v oblastech: 
· přehřívání vnějšího a vnitřního prostředí; 
· hospodaření s vodami; 
· kvalita a kvantita zeleně včetně jejího managementu; 
· lesní hospodářství a zemědělství; 
· zdraví a ochrana obyvatel; 
· cestovní ruch;
· průmysl a energetika; 
· a další, které identifikuje zpracovatel.
· Jakým způsobem pracují tyto strategie s naplňováním cílů AS MSK (strukturované odpovědí mohou být např.:
· cíle AS MSK jsou v dokumentu rozpracovány do větší podrobnosti;  
· cíle AS MSK jsou v dokumentu zahrnuty pouze v obecném znění; 
· cíle AS MSK jsou do dokumentu převzaty pouze částečně; 
· dokument s cíli AS MSK vůbec nepracuje;
· apod.
· Jaká je struktura dokumentu: 
· strukturované dle metodiky, 
· jaké? 
· strukturováno volně 
· Čím se liší struktura dokumentu od příbuzné metodiky?
· jiná
· Počet navržených adaptačních opatření v dokumentu dle typu 
· obecná tvrdá, 
· obecná měkká,
· konkrétní tvrdá,
· konkrétní měkká,
· apod. 
· Jak jsou navržené cíle ambiciózní ve vzájemném porovnání (subjektivní hodnocení)?
· velmi ambiciózní, konkrétní, ale obtížně naplnitelné;
· ambiciózní, konkrétní, ale reálné;
· ambiciózní, ale obecné;
· pouze nízké obecné cíle 
· Procesní postupy a úroveň následné implementace stanovených cílů a opatření:
· Jak jsou navržená opatření implementována do agendy dotčených odborů?
· identifikace dotčených odborů Městského úřadu daného města a soupis opatření, které jsou navrženy v rámci jejich agendy. 
· Posouzení, zda je pro identifikovanou agendu plynoucí z navržených opatření v dokumentu vyhrazena dostatečná personální kapacita
· slovní komentář 
· Jaký je mechanismus implementace opatření?
· slovní popis běžného postupu implementace navržených opatření od návrhu až po realizaci v daném městě; vhodné členit dle typových opatření
· Jaké jsou hlavní bariéry v procesu omezené implementace navržených adaptačních opatření:
· finance; 
· nejednota politické výkonné moci na úřadě; 
· vlastnické poměry;
· nedostatečná kvalifikace pracovníků úřadu;
· nedostatečné personální kapacity;
· nedostatek informací;
· apod.
· Jak probíhala participativní část tvorby strategie:
· zapojení veřejnosti Ano/Ne, 
· forma zapojení; počet respondentů
· zapojení stakeholderů Ano/Ne, 
· počet a typ stakeholderů,
· a další
· Jak je nastaveno vyhodnocení a indikátory plnění cílů dokumentu v oblasti klimatické změny?
· jsou definovány konkrétní indikátory výsledku; kolik?
· jsou definovány indikátory dopadu; kolik?
· jsou definovány obecné indikátory; kolik?
· strategie s indikátory nepracuje;
· apod
· Jak se daří dokument plnit? 
· nelze určit, dokument je nový a nemá ukončený ani jeden akční plán;
· plní se dostatečně; dokument je nový, ale má velkou část opatření ve stadiu přípravy a rozpracovanosti; 
· plní se dostatečně – dokončena, případně připravena většinová část opatření obsažených v aktuálním a dokončeném akčním plánu nebo v návrhové části dokumentu; 
· plní se omezeně – pouze menšinová část opatření obsažených v aktuálním a dokončeném akčním plánu nebo v návrhové části dokumentu dokončena, případně připravena či rozpracována;
· v aktuálním a dokončeném akčním plánu; případně v návrhové části dokumentu;
· neplní se vůbec; město s ním nepracuje;
· Dosavadní výše investic do realizace implementačních opatření a finanční zdroj:
· vhodné členit dle typových opatření
· Seznam navržených adaptačních a mitigačních opatření na území MSK, a to minimálně s uvedením následujících informací:
· místo realizace (obec);
· název opatření/projektu;
· typ infrastruktury (modrá, zelená, modrozelená, šedá, systémové, mitigační, apod.);
· typ opatření (konkrétní měkké, konkrétní tvrdé, obecné měkké, obecné tvrdé, apod.);
· kategorie dle tematického zaměření (budovy, veřejná prostranství, zdraví a obyvatelstvo, cestovní ruch, průmysl a energetika, zeleň a ekosystémové služby, biodiverzita, ochrana přírody a krajiny, zemědělství, vodní režim v krajině, vodní hospodářství, apod.);
· charakter opatření (v sídle vs. ve volné krajině);
· zda je součástí nějakého Akčního plánu (Ano/Ne), jakého?;
· etapizace/časový horizont plánované realizace;
· stupeň přípravy realizace opatření/projektu

Uvedený rozsah doporučení je objednatelem pouze doporučený a zpracovatel jej může změnit. Nicméně změny ve struktuře těchto bodů, resp. přístupu k nim, bude zadavatel vyžadovat odůvodnit.  
Na základě vyhodnocení strategických dokumentů budou formulována doporučení pro případnou aktualizaci AS MSK a doporučení pro adaptační strategie měst a obcí, které budou teprve připravovány nebo pro aktualizaci současných adaptačních i jiných strategií a koncepcí. 
Výsledky budou zohledněny rovněž při souhrnném hodnocení a identifikaci bariér v oblasti implementace adaptačních opatření na území Moravskoslezského kraje.
Na základě odůvodněného podnětu zpracovatele může být zadání Analýzy v průběhu řešení upraveno.
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Příloha č. 1
· 

Časový harmonogram zpracování díla


Předpokládaný termín realizace práce je II/2022 - VIII/2022. 

Časový harmonogram dílčích prací: 
· Sběr podkladů a návrh způsobu řešení III/2022
· Analytická část VI/2022
· Zásady a doporučení VII/2022
· Zpracování a předání výstupů VIII/2022
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