

**OBJEDNÁVKA**  
Číslo objednávky 58: 19ZA-003606  
Ze dne: 14.3.2022

**Objednatel:**  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
SSÚD 8 Rudná  
Masarykova 963  
252 19 Rudná u Prahy  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:**  
WUKA-Group s.r.o.  
Doudlebská 1046/8  
140 00 Praha 4  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 27561071  
DIČ: CZ27561071

Tato objednávka je uzavírána na základě „Rámcové dohody D0, D5 Oprava svodidel po DN 2021-2022“ uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 22.10.2021, číslo Rámcové dohody 19ZA-003343, (dále jen „Rámcová dohoda“) a po jejím potvrzení Zhotovitelem zavazuje obě Smluvní strany ke splnění Rámcovou dohodou a touto objednávkou stanovených závazků.

**Místo dodání:** Dálnice D0P MÚK Třebonice 23B kraj vpravo

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDAKCE], technický pracovník

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, doručení na ŘSD ČR SSÚD 8, Masarykova 963, 252 19 Rudná

**Obchodní a platební podmínky:** Upravuje Rámcová dohoda.

**Objednáváme u Vás:** Opravu svodidel Voest Alpine Kremsbarrier 1 RN2C + RH1C po DN, pachatel známý KRPA-13922/DN-2020-316

**Lhůta pro dokončení díla:** 5 dnů od účinnosti objednávky

V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být práce přerušeny ze strany objednatele. Doba přerušeni prací se nezapočítává do lhůty pro dokončení díla.

**Stupeň eskalace:** Ne

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH:** 99.786,-Kč / 120.741,-Kč

**Další informace pro Zhotovitele:** Ne

V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka: 14.3.2022

V Rudné dne 14.3.2022

Za Objednatele: [REDAKCE]

Za dodavatele: [REDAKCE]

Podpis oprávněné osoby:

Podpis oprávněné osoby:

[REDAKCE] Digitálně podepsal [REDAKCE]  
Datum: 2022.03.14  
11:06:47 +01'00'

[REDAKCE] Digitálně podepsal [REDAKCE]  
Datum:  
2022.03.14  
12:16:35 +01'00'

## Investorský rozpočet na opravu svodidel po DN na D0, exit 23, kraj, KRPA-13922/DN-2020-316

Typ svodidla: Kremsbarrier 1 RN2 C + RH1 C

192	1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m	■	■	■
193	2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m	■	-	-
194	3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m	■	-	-
195	4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m	■	-	-
196	5	Demontáž a montáž sloupku	ks	■	-	-
197	6	Demontáž a montáž držáku	ks	■	-	-
198	7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks	■	-	-
199	8	Rektifikace jednostranných svodidel	m	■	■	■
200	9	Svodnice 1 4 m	ks	■		
201	10	Svodnice 1 6 m	ks	■	-	-
202	11	Sloupek C dl. 1500mm	ks	■	-	-
203	12	Držák	ks	■	-	-
204	13	Přechodový díl na svodidlo stejného výrobce	ks	■	-	-
205	14	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks	■	-	-
206	15	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	ks	■	-	-
308	1	Výkon technika	hod	■	■	■
309	2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod	■	■	■
310	3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km	■	■	■
311	4	Doprava NV do 3,5 t	km	■	-	-
312	5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km	■	-	-
313	6	Doprava NV do 7,5 t	km	■	-	-
314	7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km	■	-	-
315	8	Doprava NV do 15 t	km	■	-	-
316	9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km	■	-	-
317	10	Doprava NV nad 15 t	km	■	■	■
318	11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km	■	■	■
319	12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod	■	■	■
320	13	Doprava jeřáb	km	■	-	-
321	14	Výkon jeřáb	hod	■	-	-
322	15	Výkon hydraulická ruka	hod	■	-	-
323	16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m	■	-	-
324	17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	■	-	-
325	18	Strojní zemní práce	hod	■	-	-
326	19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks	■	-	-
327	20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řež, hlava sloupku apod.)	ks	■	■	■
328	21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks	■	-	-
329	22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks	■	-	-
330	23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks	■	-	-
331	24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks	■	-	-
332	25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl	■	■	■
333	26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	■	■	■
334	27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	■	■	■
335	28	Doprava a likvidace značení návěst	km	■	■	■
336	29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km	■	■	■
337	30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod	■	■	■
338	31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod	■	■	■
339	32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod	■	-	-
340	33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod	■	■	■
341	34	Výkon výstražný vozík velký	hod	■	■	■

CELKEM BEZ DPH

99 786

CELKEM VČ. DPH

120 741