OBJEDNATEL:

MESTO CHRUDIM PsC 537 16
Resselovo namésti ¢.p. 77, Chrudim Telefon: 469 657 126
Odbor INVESTIC ICO: 00270211
Oddéleni investic E-mail: kamila.myskova@ chrudim-city.cz
Bankovni spojenti: CSOB - pobo&ka Chrudim, &.4. 104 109 190/0300

Na faktu fe uvad éjte €islo nasi objednavky - OBJEDNAVKA  ¢islo: 232/1/17/08
ZHOTOVITEL: BOGUAJ Stavebni inzenyistvi, s.r.0., Kamenicky 41, 539 41 Kamenicky, IC 287 80 736

Z&dné ze stran se nepovaZuje za stranu slabsi ve smyslu Ob&anského zékoniku.

Predmét pln éni: Vypracovani projektové dokumentace (dale jen PD) k Uzemnimu Fizeni (dale jen DUR) a jednostupriové projektové dokumentace)
ke stavebnimu povoleni, pro vybér dodavatele a zhotoveni stavby (dale jen DPS+PDPS) "Rekonstrukce ve fejného osv étleni V Hlinikach,
Chrudim, v éetné opravy chodniku .". PD DUR bude vypracovana v souladu s pozadavky mistné pfisluSného stavebniho Gfadu a pfilohou €. 1
vyhlaSky ¢. 499/2006 Sb., PD DSP+PDPS bude vypracovana v souladu s pozadavky mistné pfisluSného stavebniho Gfadu a pfilohou €. 5 a 6
vyhlaSky €. 499/2006 Sb. Polozkovy rozpocet PDPS a wykaz vymér PDPS bude vypracovan v souladu s vyhlaSkou €. 230/2012 Sh. a bude]
obsahovat obecné texty, tj. nebude uveden konkrétni vyrobce materialu, ale pouze minimalni pozadované technické parametry vyrobku — pozadavek
zakona o zadavani verejnych zakazek. PD musi byt v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., tj. ¢ast PD zésady organizace vystavby bude
obsahovat zajisténi dalSich podminek bezpecnosti prace, odhad doby realizace a po¢tu pracovnikl a informaci, zda musi mit stavba koordinatoral
BOZP a plan BOZP. Budou dodrzeny vSechny platné zékony, vyhlaSky, normy a technické podminky vztahujici se k pfedmétu dila, zejména jiz
jmenované a dale €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZzivani staveb. PD bude obsahovat i
(vzorové) fezy komunikacemi, véetné planu umisténi podélnych siti v pozemcich, které nejsou doposud vybudovéany, pfi respektovani normovych
Sifek komunikaci a chodnikd a pfi respektovani zasady neumistovat sité pod obrubu. Sou¢asti praci je i geodetické zaméreni i zajiSténi vyjadreni
dotéenych organii a spravct inzenyrskych siti. Projektant bude pii zpracovani PD DUR, DSP a PDPS vychézet ze zadavacich podkladd a
vysledk( vyrobnich vybor(. Vyrobni vybor bude svolan minialné 2x (dle predmétu pinéni), kde budou zuG€astnéni méstsky architekt, zastupci
objednatele OIN, Odboru dopravy M&U CR, Policie DI CR, zastupci dot&. onZ. siti (RWE, CEZ). Opravnéné pripominky méstského architekta,
DOOS, viastnik( a provozovatel( inz. siti budou zapracovany do PD. Prezencni listiny a zapisy z vyrobnich vybor( budou soucasti dokladové ¢asti
PD.

PD DUR bude odevzéna v poctu 5 paré + 1x na CD/DVD, v€etné odborného propoc¢tu nakladli a vkrest ve formétu .pdf. PD DSP+PDPS bude|
odevzdéana v poctu 5 paré + 1x na CD/DVD, v€etné rozpoctu a vykazu vymér ve forméatu .xls, ¢i obdobném a vcetné vykresu ve forméatu .pdf i ve
forméatu editovatelném.

Zadavaci podklady: Tato objednavka a VaSe nabidka z 14.3.2017

Cena: Maximalni celkova cena dle nabidky ¢ini vé. DPH PD DUR
PD DSP+PDPS 116,160 Ké

Fakturace bude provedena do vySe 100% smluvni ceny dila po UspéSném predani a prevzeti jednotlivych ze dvou €asti pfedmétu pinéni dle tétoj
objednéavky. Do doby nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni, o které objednatel pozada do 15ti dnu od predani dila,
objednatel provede pozastavku ve vySi 10% z celkové ceny dila, véetné DPH. Pozastavka bude objednatelem uvolnéna az po splnéni podminkys
nabyti pravni moci Uzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni, do 21 dni, nebo nejpozdé&ji do ...., jestlize nenabyti pravni moci nebylo
zpUsobeno vadami PD dle této objednavky. Splatnost faktury je 21 dni (90%) od doruceni faktury na Odbor investic MU Chrudim. Den splatnostij
je spinén dnem odepsani platby z Gétu objednatele. Objednatel neposkytuje zalohy.
Termin pln éni: PD DUR do 30.06.2017
PD DSP+PDPS do 30.10.2017
Objednatel je opravnén odstoupit od této objednavky bez povinnosti platit jakékoli naklady, usly zisk nebo jiné mozné thrady,
pokud nedojde k Fadnému predani a prevzeti dila do terminu pinéni.
Zaruéni doba: 36 mésiclt nebo do doby dokonéeni dila, pokud bylo dilo do 10ti let zahdjeno, s vyjimkou eventuelni
zmeény zékond, vyhlaSek, predpisd, norem
Smluvni pokuty a dalSi ujednani:
1. Pokud nedojde k fadnému predani a prevzeti dila ve vySe uvedeném terminu, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve wysi 0,5 % z ceny dila,
nejméné v3ak 100 K& za kazdy i jen zapoc€aty den prodleni.
2. Pokud nedojde k odstranéni vady v zaruéni dobé do 10 dni od obdrzeni pisemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu 100 K¢ za kazdy den prodleni.

3. Pokud nedojde k uhrazeni faktury objednatelem ve Ihaté splatnosti, objednatel zaplati zhotoviteli penéle ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy i jen
zapocaty den prodleni.

DalSi ujednéni:

1.  Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této objednavky v Registru smiuv dle zak. €. 340/2015 Sb, jak v pfipadé, Ze to bude podle ¢eského
pravniho fadu zapotrebi, tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasSuji, Ze skute€nosti
uvedené v této objednavce nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zékona €. 89/2012 Sb. a udéluji svoleni k jejich uziti a
zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednavku zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

2. Tato objednavka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyfizuje: Kamila MySkova - tel.: 469 657 126 OIN 203/2017
V Chrudimi dne 20.3.2017 V Chrudimi dne  14.4.2017
Za objednatele: Ing. Petr Pecina Za zhotovitele: Ing. Patrik Boguaj

vedouci Odboru investic jednatel spole¢nosti



