

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-02

**Stavba: Kmochova - Autobusová zastávka - směr Hněvotínská**

KSO: 822 25 4

Místo:

CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 21121

Datum: 17.02.2022

CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:

Magistrát města Olomouc, Hyanisova 10, 779 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SISKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov

IČ: 47155558

DIČ: CZ47155558

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

---

**Cena bez DPH**

**795 120,69**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>795 120,69</b>	<b>166 975,34</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**962 096,03**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-02

**Stavba:** Kmochova - Autobusová zastávka - směr Hněvotínská

Místo: Datum: 17.02.2022

Zadavatel: Magistrát města Olomouc, Hyanisova 10, 779 00 Projektant:  
Uchazeč: SSKO spol. s r.o., Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

		<b>795 120,69</b>	<b>962 096,03</b>
<b>SO 02</b>	<b>Autobusová zastávka Kmochova - směr Hněvotínská</b>	731 120,69	884 656,03
01	Soupis stavebních prací - část vozovka	517 136,87	625 735,61
02	Soupis stavebních prací - část nástupiště	213 983,82	258 920,42
<b>SOP</b>	<b>Stavební objekt publicity</b>	2 500,00	3 025,00
01	Popis publicity	2 500,00	3 025,00
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>	61 500,00	74 415,00
SVN	Soupis vedlejších nákladů	32 000,00	38 720,00
SON	Soupis ostatních nákladů	29 500,00	35 695,00