



ČESKÝ KRUMLOV

Město Český Krumlov

náměstí Svornosti 1 | tel.: 380 766 111 | IČ: 00245836 | posta@ckrumlov.cz
381 01 Český Krumlov | DIČ: CZ00245836 | www.ckrumlov.cz

Dodavatel:

Číslo obj.: 224/2022/500
Vyřizuje: Jirovec Karel
Telefon: + 420 380 766 710
E-mail: karel.kirovec@ckrumlov.cz
Banka: 221241/0100
Datum: 08.03.2022

STAMOZA, společnost s ručením
omezením
Vrázova 2429
35002 Cheb
IČO: 45358800
DIČ: CZ45358800

OBJEDNÁVKA

Objednáváme tímto u Vás opravu komunikace v ul. Tovární v Českém Krumlově - spoluúčast v rozsahu dohodnutém při místním šetření.

Termín dodání:		Fakturační adresa:	Dodací adresa:
Způsob dodání:	doručeno dodavatelem	Město Český Krumlov	Městský úřad Český Krumlov
Druh platby:	bankovní převod	náměstí Svornosti 1	Kaplická 439
Náhradní plnění:	NE	381 01 Český Krumlov	381 01 Český Krumlov
Cena bez DPH:	494 758,45 Kč	IČO: 00245836	
Cena včetně DPH:	598 657,72 Kč	DIČ: CZ00245836	

Ing. Petr Pešek Digitálně podepsal
Ing. Petr Pešek
Datum: 2022.03.08
13:01:41 +01'00'

.....
Ing. Pešek Petr
vedoucí odboru správy majetku a investic


Objednávku převzal:
(datum, podpis)

Dodavatel bere na vědomí, že objednávka, jejíž plnění převyšuje částku 50.000 Kč bez DPH, bude zveřejněna v registru smluv zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

STAMOZA, společnost s ručením omezeným



Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb, Česká republika
Tel: 354 430 357
e-mail: stamoza@stamoza.cz
IČ : 45 35 88 00
Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2015



Název akce:

Oprava Tovární ulice v Českém Krumlově

Investor: **Město Český Krumlov** tel: **380 766 710** e-mail: **karel.jirovec@ckrumlov.cz**
p. Karel Jirovec

č.nabídky **1182-2021-N2**

Věc : **Oprava Tovární ulice v Českém Krumlově**

CENOVÁ NABÍDKA

položka	cena celkem bez DPH
Oprava ulice Tovární v Českém Krumlově	494 758,45


cena celkem bez DPH	494 758,45 Kč
DPH 21%	103 899,27 Kč
cena celkem vč. DPH	598 657,72 Kč

DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Na fakturaci se může vztahovat § 92e Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

Zpracoval: Jiří Pilling

Schválil: Ing. Vladislava Závodská

Dne: 24.2.2022


STAMOZA, společnost s ručením omezeným
Vrázova 7, č.p. 2429
350 02 CHEB
Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Plzni, oddíl C, vložka 2015

Cenová nabídka byla zpracována na základě požadavku objednatele a je svým obsahem nezávazná a představuje pouze podklad k sepsání smlouvy o dílo. Ukončení jednání o obsahu smlouvy v jakékoliv fázi před podpisem smlouvy nebude považováno za nepoctivé ukončení jednání o smlouvě ve smyslu zákona.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy - Rekonstrukce STL plynovodu a přípojek Český Krumlov, ul. Tovární

Objekt:

SO03 - Definitivní úpravy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	SO01		Plynovod				494 758,45
D	5		Komunikace pozemní				494 758,45
23	K	113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase - obrusná vrstva (odečtena rýha)	m2	807,450	67,44	54 454,43
24	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	807,450	403,44	325 757,63
29	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	807,450	25,20	20 347,74
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	2 700,00	13 500,00
37	K	919732211	Ošetření styčné spáry - napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	568,200	110,00	62 502,00
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	93,664	42,10	3 943,26
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	187,328	9,36	1 753,39
31	K	DIO01	Dopravně inženýrské opatření - pro finální úpravy v roce 2022	ks	1	12 500,00	12 500,00
CELKEM							494 758,45
DPH 21%							103 899,27
CELKEM vč. DPH							598 657,72