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I.
Smluvní strany

1.1
Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Mgr. Františkem Jurou - primátorem SM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora dle plné moci ze dne 14.11.2018

IČO: 00288659
DIČ: CZ 00288659

1.2
Zhotovitel: CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

Riegrova 793/2, 796 01 Prostějov
zastoupená Ing. arch. Zdeňkem Beranem, jednatelem společnosti

Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Ve věcech smluvních
Ve věcech technických

:
:

IČ :25587293
DIČ : CZ25587293

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 35789
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II.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí 
zpracování v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v této smlouvě 
a předání objednateli zpracované projektové dokumentace ve stupni investičního 
záměru - „Rekonstrukce objektu Kulturního a společenského centra v 
Prostějově" (dále také jako ,,IZ“).
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, 
dokončené bezvadné dílo dle bodu 2.1. převzít a zaplatit dohodnutou cenu 
za jeho provedení.
IZ bude objednateli předán v 6 paré v tištěné v digitální podobě (dwg, docx, xlsx, 
pdf a jpeg) na CD.

2.1.

2.2.

2.3.

III.
Rozsah a obsah předmětu plnění smlouvy

IZ bude zpracován v tomto rozsahu:
a) průzkumy, posudky a měření nezbytné pro zhotovení IZ
b) dokumentace návrhu stavby, která bude obsahovat architektonické, 

dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení
c) odhad finančních nákladů stavby
d) respektovány budou české technické normy, hygienické, bezpečnostní a 

požární předpisy
Změny v rozsahu IZ požadované objednatelem po uzavření této smlouvy 
podléhají předchozímu uzavření vzájemné dohody smluvních stran o rozsahu 
požadovaných změn a ceně za takové změny.
V průběhu zpracování díla budou zhotovitelem respektovány požadavky 
a podmínky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených 
subjektů statní správy, stavebního úřadu, nebo speciálního stavebního úřadu. 
Dále v průběhu zpracování díla budou zhotovitelem svolány minimálně dva 
výrobní výbory za účasti objednatele, zhotovitele a ostatních dotčených subjektů.

Zhotovitel IZ provede v sídle objednatele 2 prezentace předmětu díla.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

IV.
Způsob provedení díla

IZ bude vypracován a dodán v rámci dohodnuté ceny za provedení díla:
■ v šesti listinných vyhotoveních (paré) a v digitální podobě na CD (výkresová 

část ve formátu dwg,, pdf.; textová a tabulková část ve formátu docx. a xlsx., 
vizualizace ve formátu jpg bez výrazné komprese

Na požádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu 
a tato další vyhotovení budou objednateli účtována jako vícetisky za úhradu, 
která bude smluvními stranami předem dohodnuta. Zhotovitel bude fakturovat 
5000,- Kč bez DPH za jedno listinné vyhotovení (paré) vícetisku
Při vypracování IZ bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné právní 
předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími 
podklady odevzdanými ke dni uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami

4.1.

4.2.

4.3.
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smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů 
a organizací.
O předání a převzetí předmětu plnění smlouvy (díla) objednateli bude sepsán 
protokol o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 
či nikoli a z jakých důvodů. Zhotovitel předá zhotovený předmět smlouvy (dílo) 
objednateli osobně. Doklady o veřejnoprávním projednání dokumentace - 
vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení budou objednateli předány v originálech, 
pokud originály dokladů nebudou vyžadovány správními orgány; v takovém 
případě předá zhotovitel objednateli ověřenou kopii dokladu.

4.4.

V.
Termíny plnění

Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy 
pro objednatele vykoná v termínu 22 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o 
dílo.

5.1.

VI.
Cena díla

6.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla - 
IZ dle článku II. a III. bodu 3.1 této smlouvy- ve výši:
Cena za provedení díla celkem:
DPH 21%
Celkem včetně DPH
Slovy: jedenmiliondevětsetčtyřicettřitisícdvěstěosmdesátčtyři korun
českých a dvacet haléřů včetně DPH.

6.2. Podkladem pro úhradu dohodnuté maximální ceny bude daňový doklad (faktura) 
se splatností 30 dnů ode dne doručení objednateli. Daňový doklad (faktura) bude 
obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 o DPH, v platném znění 
a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel je oprávněn vystavit 
daňový doklad po předání bezvadného provedeného díla objednateli 
(jednotlivých stupňů PD). Objednatel poskytne zhotoviteli dílčí plnění ve výši 40% 
z ceny díla, tj. 777.313,68 Kč vč. 21% DPH, na základě vystavené faktury po 
uskutečněném 1. výrobním výboru. Zbývající část ceny díla ve výši 60%, tj. 
1.165.970,52 vč. 21% DPH uhradí objednatel zhotoviteli na základě vystavené 
faktury po bezvadném předání dokončeného díla.

6.3. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 6.2., je Objednatel 
oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. 
Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel 
se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

6.4. Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této 
Smlouvy o dílo musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena 
objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. 
Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem 
akceptováno.

1.606.020,- Kč (bez DPH) 
337.264,20 Kč 

1.943.284,20 Kč

3



V případě zákonné změny sazby DPH bude DPH účtována dle platných předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě nebude změna smlouvy 
provedena dodatkem ke smlouvě.

6.5.

VII.
Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku 
se zhotovitelem a projednávat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení.
Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli na jeho žádost podklady nebo 
spolupůsobení, vyžádá-li si to postup prací, a to ve lhůtě umožňující splnění 
termínů, uvedených v článku V. této smlouvy.

7.1.

7.2.

Vlil.
Odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno řádně, včas a kvalitně 
v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto 
smlouvou.

8.2. Objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně 
reklamovaného nedostatku nebo vady plnění v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem při projednávání reklamace.

8.3. Záruka za jakost díla je stanovena jako časově neomezená.

IX.
Sankce

Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění (dodání díla), může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla vč. DPH 
a navíc 500,- Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta bude realizována 
snížením fakturované ceny při placení díla objednatelem.
Pokud se objednatel ocitne v prodlení s úhradou sjednané ceny za řádně 
provedené dílo, náleží zhotoviteli za každý den takového prodlení úrok z prodlení 
dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.

9.1.

9.2.

X.
Zvláštní ustanovení

10.1. Objednatel prohlašuje, že financování prací, jež jsou předmětem díla (investiční 
záměr), má zajištěno.

10.2. Závazky z této smlouvy přechází i na právní nástupce obou smluvních stran, 
není-li tento přechod zákonem vyloučen.

10.3. Tuto smlouvu lze zrušit oboustrannou dohodou. Dojde-li k vypovězení smlouvy 
nebo k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, má zhotovitel právo 
na úhradu práce již vykonané.

10.4. Dílo bude odevzdáno osobním převzetím v sídle objednatele.
10.5. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy tehdy, dojde-li ke zpoždění 

termínu plnění nesplněním jeho povinností.
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1°,6. Objednatel se_ zavazuje, že bude jednat o změně závazku v případech
tótnttí>0UZaVreK Sml,ouvy změní vých02i podklady rozhodující pro uzavřeni 
teto smlouvy, anebo uplatní nové požadavky na zhotovitele.

10.7. Zhotovitel touto smlouvou z titulu autora díla 
k výkonu práva jeho autorské dílo užít poskytuje objednateli oprávnění 

všemi způsoby užití, a to v rozsahu 
bezpl*atněnem Sm,UVní Strany se dohod|y> že se licence k užití díla poskytuje

XI.
Závěrečná ustanovení

měnit jen písemnými dodatky, podepsanými zástupci obou11.1. Tuto smlouvu lze 
smluvních stran.

11.2. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro tento 
ustanovení občanského zákoníku. smluvní vztah příslušná

11.3. Obe smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 
webovych stránkách města Prostějova v sekci „Veřejné zakázky1' na síti internet 
®3thne, pril°h. a dodatku. Obsahuje-li Smlouva údaje, které tvoří obsah 

obchodruho tajemství dle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, označí Zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy 
takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.

11A fe2avazuj' neposkytovat informace, které získají při činnosti
podle teto Smlouvy třetím subjektům nad rámec svých zákonných povinností.
^íí®™®® zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut 
ČV zajlJění daně z Přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona
ínpu 20°i fb- ,° dam 2 Př|dané hodnoty, v platném znění (dále jen 
ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat 
uhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni
ntów0?' Pr,®lusne0 fa^ury zveřejněn správcem daně v příslušném registru 
plátců dané (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup 
je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutecnem zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 
zverejnena v pnslusném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým 
7l,a da ® '* Pnpade naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 

i*-* P,r!?fd®’ z? nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvýším způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění 
bud® příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 
p!n®n‘1'oformovait. Pn použiti zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
ysf ?P„H faP^cena na učet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 

mustne příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě 
z® příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně 
Z Pr,d®J]e.. ^od,)?íy ve„ shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající vysi daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu 
vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele 
zdanitelného plném vedený u jeho místně příslušného správce daně bude tato
uhIadaDP0va20vána za sP|nění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné 
vysi DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

a Objednatel

11.5.



11.6. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část
v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným
v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení
a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.

11.7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po
jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

11.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

11.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění
smlouvy v Registru smluv.

11.10. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě
a právní úkon tak jejími zástupci učiněn svobodně, vážně, určitě a srozumitelně.
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

■ Cenová nabídka - kalkulace projektových prací investičního záměru

0 9 Prostějově, dneV Prostějově, dne

/ Zhotovitel
Ing./arch. Zdeněk Beran

Jednatel CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.

L/Objednatel
Ing. Jiří Rozehnal

náměstek primátora
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Příloha: Cenová nabídka - kalkulace projektových prací investičního záměru

(AD
Vedoucí odboru rozvoje
MM Prostějova
Nám. TGM 130/14
796 01 Prostějov

PROJEKT PLUS
S.L0.

Komentář projektanta k cenové kalkulaci na vypracováni dokumentace Investičního
záměru HZ) rekonstrukce objektu Kulturního a společenského centra (KaSC)

Vážený pane inženýre,
Ke zpracované cenové Kalkulaci na vypracování IZ (viz příloha č.1) Vám podávám následující doplňující
informace.

Nejprve k vysvětlení rozsahu zamýšlené dokumentace investičního záměru (IZ) a vztahu k navazujícímu
stupni PD pro společné povolení (sloučené územní a stavební řízení).
Stupeň investičního záměru, nazývaný také jako ověřovací dokumentace návrhu/studie stavby, je
běžnou a legislativně nastavenou úrovní podrobnosti projektové dokumentace.
Pro charakteristiku daného projektového stupně použiji citaci ze standardů vydaných CKAIT:
„Vypracováni dokumentace návrhu stavbyje prvotním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává
mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a
materiálové koncepci a řešeni. Konkretizováni stavby v dokumentaci návrhu stavby zároveň odpoví na
otázky ekonomické a může i naznačit limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem dokumentace
návrhu stavby je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodováni a ověřováni vhodnosti stavebního
záměru při konzultacích s dotčenými orgány
Tato citace beze zbytku vystihuje účel zamýšlené dokumentace (viz také příloha č.2). Je nutno si
uvědomit, že s velikosti stavby úměrně roste po všech stránkách její složitost a nastavení výše
citovaných řešeni je nutné provést už této fázi, ještě před zahájením samotného projektu pro sloučené
řízení. Pokud by tento ověřovací stupeň nebyl samostatně zpracován, musel by projektant tento stupeň
absorbovat do procesu zpracování dokumentace pro společné povolení, což by se projevilo časově i
finančně. A především by to nebylo vhodné z pohledu nejistoty stavebníka, co zadal a jaký dostane
výsledek. V procesu zpracováni dokumentace pro společné povoleni už není prostor na zpracování
variant pro ověření záměru, je potřeba rozpracovávat konkrétní technická řešeni k dosažení povolení
stavby.

Navazující projektová dokumentace pro společné povoleni je pak kromě standardů ČKAIT (příloha č.3,4)
ukotvena také legislativně v prováděcí vyhlášce č. 499/2006 Sb., její příloze č.8.

Dále chci okomentovat předpokládanou časovou náročnost zpracování rozsahu díla dle cenové nabídky
(dle přílohy č.1). Celý proces, vč. přípravných průzkumných prací, je odhadován na 22 týdnů od
objednání, tj. cca 5 měsíců.

S pozdravem

Ing. arch. Zdeněk Beran, jednatel
CAD PROJEKT PLUS, s.r.o.
V Prostějově, 24.1.2022

Tel.: 582 344 434, 344477, 344867
www.cadprojektplus.cz

IČ: 25587293
DIČ: CZ25587293
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Příloha č.1:
Kalkulace projelaovýdi prad investičního záměra
iekenstaite Kulturního a společenského centra v Prostějověnézevstasby:

zadání;

datum: 17,12022

Káfajbce

Sestavil: Ing.areb, Zdeněk Berana kolektiv

IČ: 25587293
DIČ: CZ25587293

Tel.: 582 344 434, 344477, 344867
www.cadprojektplus.c2

8


