

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 269

**Stavba:** **Doprojektování rekonstrukce WC, sprchy a šaten u tělocvičny v budově školy**

JKSO:

Místo: ul.1. máje 11

CC-CZ:

Datum: 27. 3. 2017

Objednatel:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

IČ:

00600920

DIČ:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATENT s.r.o.

IČ:

04021789

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ricka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	236 395,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>236 395,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	236 395,00	49 643,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>286 038,00</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 269  
**Stavba:** Doprojektování rekonstrukce WC, sprchy a šaten u tělocvičny v budově školy  
Místo: ul. 1. máje 11 Datum: 27. 3. 2017  
Objednatel: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola Projektant: ATENT s.r.o.  
Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Ricka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>236 395,00</b>	<b>286 038,00</b>
00	VRN	2 000,00	2 420,00
01	sprchy	207 564,00	251 152,00
02	šatna	26 831,00	32 466,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>236 395,00</b>	<b>286 038,00</b>