

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: 1 - Doprojektování rekonstrukce WC v budově B - nová výlevka do skladu
(zadání)

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 27. 3. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ricka Karel s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ricka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	56 718,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	56 718,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	56 718,00	11 911,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	68 629,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 1 - Doprojektování rekonstrukce WC v budově B - nová výlevka do skladu (zadání)

Místo: Datum: 27. 3. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Ricka Karel s.r.o. Zpracovatel: Ing. Tomáš Ricka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		56 718,00	68 629,00
00 - VRN	00 - VRN	2 000,00	2 420,00
01 - B-108 sklad	01 - B-108 sklad	20 228,00	24 476,00
02 - B-208 sklad	02 - B-208 sklad	17 245,00	20 866,00
03 - B-307 sklad	03 - B-307 sklad	17 245,00	20 866,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		56 718,00	68 629,00