

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Tel. číslo: Email:	Notifikace: 14.3.2022 10:52
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Termín dodání: 29.dubna 2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 72 691,85	
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Č. j.: 9541/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Smlouva: 645200017/2021		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Splatnost faktury: 30 dní					
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Nová Ves u Kolína IC5000132027 p.č.1659/7 , p.č.383					

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Výroba,osazení a dodávka cedulí- Nová Ves u Kolína p.č.383		1,000	14 882,96
2		Výroba,osazení a dodávka cedulí-Nová Ves u Kolína p.č. 383		1,000	14 882,95
3		Výroba,osazení a dodávka cedulí-Nová Ves u Kolína p.č. 1659/7		2,000	21 462,97

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dva roky
Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.	
Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.	
Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.	
Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).	
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.	
V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).	

Praha 7 Holešovice, dne:

Ústí nad Labem, Akceptováno dne:14.03.2022

(razítko, podpis)

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Kristýna Gregorová v.r.

P.Sodomka v.r.

Objednatel:

Dodavatel:

jméno: Ticháček Jan v.r.

Přednosta Správy pozemních staveb

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
Objednáváme u Vás výrobu, osazování a dodávku cedulí v Nová Ves u Kolína, Zakázka : E215KSL05A00 v rozsahu zadání. Není ZČ, , převzetí staveniště 18.3.2022 v 10:00 hod.. Objednávka je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200017/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace před a po akci, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převezetí staveniště, proškolení CPS, soupis provedených prací, zjišťovací protokol. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Terním zahájení po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: Pavel Pena, tel.: 725 504 673					

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na niž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelná a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ VES U KOLÍNA

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NOVÁ VES U KOLÍNA

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

001 - Nápis železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390

0,00

002 - Orientační tabule

0,00

005 - Úchytné a pomocné prvky

0,00

007 - Přípravné a projekční práce

0,00

008 - Doprava a manipulace

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NOVÁ VES U KOLÍNA

Místo:

Datum: 7. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D 001 Nápisy železničních stanic a zastávek dle TNŽ 73 6390 0,00

2	K	N1-M1	Montáž tabule s nápisem v základním provedení na pozemní objekt	kus	2,000	0,00	0,00
3	K	N1-M2	Montáž tabule s nápisem v základním provedení mimo pozemní objekt (samostatně stojící)	kus	2,000	0,00	0,00
4	M	N1	Tabule s nápisem v základním provedení jednostranná	m	18,000	0,00	0,00

VV 4*4,5 18,000

D 002 Orientační tabule 0,00

25	K	O1-M1	Montáž směrové tabule jízdy vlaků na pozemní objekt	kus	1,000	0,00	0,00
26	K	O1-M2	Montáž směrové tabule jízdy vlaků mimo pozemní objekt (samostatně stojící)	kus	2,000	0,00	0,00
27	M	O1	Směrová tabule jízdy vlaků jednostranná	m2	1,172	0,00	0,00

VV 3*1,1*0,355 1,172

D 005 Úchytné a pomocné prvky 0,00

73	M	U1	Objímka kompletní do 70mm	kus	16,000	0,00	0,00
----	---	----	---------------------------	-----	--------	------	------

VV 3*2*2+2*2 16,000

75	M	U2	Tyč ke kotvení Pz průměr do 60,3mm, tl. do 2,9mm, bežešvá hladká	m	27,000	0,00	0,00
----	---	----	--	---	--------	------	------

VV 2*3*4,5 27,000

77	M	U4	Ostatní atypické Pz úchytné, kotevní a pomocné prvky	kg	3,460	0,00	0,00
----	---	----	--	----	-------	------	------

VV 6*0,45 2,700

VV 2*0,38 0,760

VV Součet 3,460

D 007 Přípravné a projekční práce 0,00

81	K	P1	Vypracování návrhu orientačního a informačního systému ve stanici včetně podrobného výpisu úchytných a ostatních pomocných prvků s hmotností a dopravy na místo určení v obvodu OŘ Praha	žst	1,000	0,00	0,00
----	---	----	--	-----	-------	------	------

D 008 Doprava a manipulace 0,00

82	K	D1	Doprava na místo určení v obvodu OŘ Praha	žst	1,000	0,00	0,00
83	K	D2	Příplatek za výškové práce - použití plošiny nebo lešení	žst	1,000	0,00	0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

85	K	VRN_R3	Vedlejší rozpočtové náklady	žst	1,000	0,00	0,00
----	---	--------	-----------------------------	-----	-------	------	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2559005

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0697428e-fb35-436a-95de-8c73e4ee09cc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta MADĚRYČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.03.2022 07:22:01



ca0b2d6d-a135-45a5-9c0a-a242253ffe50