

ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY KANALIZACE

Zhotovitel:

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 27, 620 00 Brno

IČ : 60 69 68 34

DIČ : CZ 60 69 68 34

Objednatel :

ÚMČ Brno-sever

Bratislavská 71, 601 47 Brno

Objekt : Provazníkova 1233/11, 613 00 Brno

Způsob opravy : bezvýkopová obnova kanalizace bezešvou pleteninovou úsekovou sanační vložkou

Důvod opravy : oprava kanalizace na základě zjištěného stavu dle revize kanalizace provedené dne 19.11.2021

Předpokládaný termín plnění :

4 dny

Předpokládaný termín zahájení prací :

03/2022

Stručný popis navrhovaných prací dle čísel úseků dle RZ:

1) z revizní šachty Š1 ve sklepe směrem do hlavního řádu : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 150-200 v celkové délce 14,0m

2) z DS1 směrem do odtoku/napojení na další tok : bezvýkopová úseková obnova kanalizace – potrubí DN 100-150 v celkové délce 7,0m

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem Kč
Doprava mechanismů				
Tlakový vůz	ks	2,000	440,00	880,00
Sanační a montážní vůz	ks	4,000	440,00	1 760,00
Vozidlo s robotem	ks	2,000	440,00	880,00
Doprava mechanismů				3 520,00

V Brně dne - 4 -03- 2022

