

**ARO ve VÚ Březina - OBJEDNÁVKA dílčího plnění 5/2022
dle Rámcové dohody č. 21110000033 ze dne 13.11.2021**

číslo objednávky:
6440-0003-2022-100

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
č. účtu: 404881/0710

Příjemce:

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem
za kterou jedná Ing. Miroslav Flajtinger,
vedoucí Oddělení provozu Brno
Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov
č. účtu: 160848908 / 0300
zastoupen Ing. Ladislavem Purem,
ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci
Kontaktní osoba: [REDACTED]
tel. [REDACTED], mobil [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

**Objednávka dílčího plnění č. 5/2022 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění
asanačních a rekultivačních opatření ve vojenských újezdech 2022 - 2023 č. 21110000033,
č. zhotovitele 2021-1818 ze dne 13.11.2021 (dále RD) a je vystavena v souladu s čl. 3.2. RD.**

Označení a specifikace požadovaného plnění

Místo a čas plnění

Provedení dílčí akce ARO:

**APF - Tři jedle, CŘKV, Stříbrná
(CE 06-33-27)**

dle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 055s21
(zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb
Velký Újezd, listopad 2021) a v rozsahu výkazu výměr v ní
obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako cenová
kalkulace.

Místo plnění: Vojenský újezd
Březina - lokalita uvedená v PD

Doba plnění:
Zahájení:
dnem převzetí pracoviště
zhotovitelem

Ukončení:
do 18.11.2022

Cena za plnění dle objednávky:

301.939,68 Kč bez DPH

365.347,01 Kč včetně DPH

sazba DPH 21 % činí 63.407,33 Kč

viz příloha č. 1 celkem 11 listů

Objednatel



datum, razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_055s21
Stavba: APF - Tři jedle, ČRKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

KSO:
Místo: Březina

Zadavatel:
ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:
VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:
VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 10. 2020

IČ:
DIČ: CZ60162694

IČ:
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ: CZ00000205

IČ:
DIČ:

| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|
| Cena bez DPH | | | 301 939,68 |
| DPH základní snižená | Sazba daně 21,00% 15,00% | Základ daně 301 939,68 0,00 | Výše daně 63 407,33 0,00 |
| Cena s DPH | | | 365 347,01 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_055s21

Stavba: APF - Tři jedle, ČŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Místo: Březina

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel: [REDACTED]

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 301 939,68 | 365 347,01 |
| 2021_055s 21_01 | S.O.01 - Tři jedle | 62 982,88 | 76 209,28 |
| 2021_055s 21_02 | S.O.02 - ČŘKV | 145 115,96 | 175 590,31 |
| 2021_055s 21_03 | S.O.03 - Stříbrná | 93 840,84 | 113 547,42 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, ČRKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_01 - S.O.01 -Tři jedle

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | |
|---------------------|-------------|------------|------------------|
| Cena bez DPH | | | 62 982,88 |
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená | 62 982,88 | 21,00% | 13 226,40 |
| | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | | | 76 209,28 |
| v CZK | | | |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, CŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_01 - S.O.01 -Tři jedle

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum:

7. 10. 2020

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 982,88

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, CŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_01 - S.O.01 -Tři jedle

Místo: Březina

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

62 982,88

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|-----|-----------|------------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 2 960,000 | | |
| | W | | "Celková výměra zájmového území" 37000,00 | | | 37 000,000 | |
| | W | | "Nárasty dřevin a křovin se nachází na REDUKOVANÉ PLOŠE 8 % celkové plochy" 37000,00*0,08 | | | 2 960,000 | |
| 2 | K | 111251112 | Droení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin | m3 | 5,920 | | |
| | W | | "Podroení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*2960,00 | | | 5,920 | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 3 | K | 938122111 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy | kus | 444,000 | | |
| | W | | "Průměrný výskyt 1500 ks/ha (0,15 ks/m2)" 0,15*2960,00 | | | 444,000 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, CŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_02 - S.O.02 - CŘKV

KSO:

Místo: Březina

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

IČ: 00000205

DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 115,96

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 145 115,96 | 21,00% | 30 474,35 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

175 590,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, ČŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_02 - S.O.02 - ČŘKV

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Píumlov

Datum:

7. 10. 2020

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

145 115,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, ČŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_02 - S.O.02 - ČŘKV

Místo:

Březina

Datum:

7. 10. 2020

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

145 115,96

| | | | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|---|-----|-----------|------------|--|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | |
| D | 1 | Zemní práce | | | | | |
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 6 820,000 | | |
| | W | | "Celková výměra zájmového území" 31000 | | | 31 000,000 | |
| | W | | "Nárůst dřevin a křovin se nachází na REDUKOVANÉ PLOŠE 30 % celkové plochy" 31000,00*0,22 | | | 6 820,000 | |
| 2 | K | 111251112 | Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin | m3 | 13,640 | | |
| | W | | "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*6820,00 | | | 13,640 | |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 3 | K | 938122111 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy | kus | 1 023,000 | | |
| | W | | "Průměrný výskyt 1500 ks/ha (0,15 ks/m2)" 0,15*6820,00 | | | 1 023,000 | |

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, CŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_03 - S.O.03 - Stříbrná

KSO:

Místo: Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 7. 10. 2020

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 840,84

DPH základní
snížená

Základ daně
93 840,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 706,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

113 547,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, CŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_03 - S.O.03 - Stříbrná

Místo:

Březina

Zadavatel:

ČR - MO, AHNM Brno

Zhotovitel:

VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Datum:

7. 10. 2020

Projektant:

VLS ČR, s.p. OIPS

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 840,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

APF - Tři jedle, ČŘKV, Stříbrná (CE 06-33-27)

Objekt:

2021_055s21_03 - S.O.03 - Stříbrná

Místo: Březina

Datum: 7. 10. 2020

Zadavatel: ČR - MO, AHNM Brno

Projektant: VLS ČR, s.p. OI/PS

Zhotovitel: VLS ČR, s.p. - divize Plumlov

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

93 840,84

| | | | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|-----------|------------|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 111251103 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně | m2 | 4 410,000 | | |
| | W | | "Celková výměra zájmového území" 10500,00 | | | 10 500,000 | |
| | W | | "Nárůst dřevin a křovin se nachází na REDUKOVANÉ PLOŠE 42 % celkové plochy" 10500,00*0,42 | | | 4 410,000 | |
| 2 | K | 111251112 | Drcení dřevní hmoty z výřezu křovin dřevin | m3 | 8,820 | | |
| | W | | "Podrcení dřevin a křovin do průměru kmene 100 mm - (0,002 m3 / m2)" 0,002*4410,00 | | | 8,820 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 3 | K | 938122111 | Ošetření řezných ploch dřevin na mostech D do 10 cm herbicidy | kus | 662,000 | | |
| | W | | "Průměrný výskyt 1500 ks/ha (0,15 ks/m2)" 0,15*4410,00 | | | 661,500 | |
| | W | | "Zaokrouhlení" 662 | | | 662,000 | |