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Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
VPIC Arnolec ZR most ev.č.348-017	#

Číslo smlouvy CETIN: 20725/19/0044SAP S/4
Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:
CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „CETIN“)
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
DIČ: CZ00090450 zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace
(dále jen „Stavebník“)
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“,
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) tuto
Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva“)
DEFINICE
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:
CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;
Překládka je stavba v k.ú. Arnolec spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo Číslo smlouvy CETIN: 20725/19/0044 SAP S/4
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.“ ze dne 21.2.2019 vydané pod čj. 550627/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Arnolec ZR most ev.č.348-017“.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizací Překládky:
(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná výzva“).
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z ROZHODNUTÍ vydaného Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy, -o stavebním záměru na stavbu „II/348 Arnolec - most ev. č. 348-017“ č.j. MMJ/OD/78621/2020-ObF ze dne 6.4.2020, pravomocné dne 25.4.2020, (dále jen „Rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.
4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva.
4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
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vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 124.282,- Kč (slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
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(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností CETIN vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
7. SANKCE
7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních:
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail:
ve věcech technických:
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail:
8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních:
funkce:
e-mail:
ve věcech technických:
funkce: referent investiční výstavby
e-mail:
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
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10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené
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v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
(a) v listinné podobě;
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“);
(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem(c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
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Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
12.11Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
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situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí [•] - o umístění stavby č.j. [•]
CETIN:
Stavebník:
V Brně
V Jihlavě
CETIN a.s.
Ing. Miroslav Kot
supervizor pro výstavbu sítě
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Ing. Radovan Necid
ředitel organizace






















TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN
VPIC Arnolec ZR most ev.č.348-017
CTN řeší situaci vyvolanou plánovanou stavbou „ II/348 Arnolec - most ev.č. 348-017"
· rámci stavby bude opraven most v centru obce Arnolec.
Místem stavby prochází metalický kabel v majetku CETIN: 1 x TCEPKPFLE1XN0,8. Jedná se o kabelovou rezervu ZHOR624 pro č.p. 28. V současné době vede kabel přes most v ocelové trubce uchycené na boční římse mostu. Nově bude po rekonstrukci mostu kabel uložen pod korytem potoka.
Před zahájením stavby bude kabel na poz. parc. č. 1136 ukončen kabelovou koncovkou SKH.
· koordinaci se stavbou bude následně stávající kabel napojen přes spojku XAGA na nový kabel, který bude uložen ve vrapované chráničce pod korytem potoka. Před č.p. 28 bude ponechán v rezervě na stejném místě.
Spojka na kabelu bude označena detekčním MARKEREM a bude umístěna ve volném terénu. Nová trasa SEK bude geodeticky zaměřena a budou uzavřena smlouva o zřízení služebnosti s vlastníkem dotčeného pozemku.
PD - NE
Company INTERNAL

ÚR/ÚS - ANO - dodá stavebník GEO, GP, VBŘ - ANO Stavebník: KSÚS Vysočiny, p.o.


Open

Company INTERNAL
VPIC Arnolec ZR most ev.č.348-017
Informace o parcelách:
k.ú. Arnolec
Company INTERNAL

1136 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
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[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Název stavby:	VPIC Arnolec ZR most ev.č.348-017
Číslo SPP prvku: 16010-055829
	Rekapitulace nákladů:

	PŘÍPRAVA
	2 480,00 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	72 684,58 Kč

	MONTÁŽ
	18 494,04 Kč

	GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	5 801,21 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	3 456,04 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	18 542,60 Kč

	MATERIÁL ZHOTOVITELE
	2 823,53 Kč


Celkové náklady:
124 282,00 Kč

S e z n a m p o l o ž e k
	Číslo SAP
	Název položky
	Množství
	Celková cena

	PŘÍPRAVA
	

	956594
	Dokumentace zadávací bez následné PD aktualizace CTN
	1.00 ks
	2 480,00 Kč

	ZEMNÍ PRÁCE
	

	954970
	Pokládka PE nebo vrapované chráničky
	15.00 m
	311,40 Kč

	958554
	Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti
	1.00 ks
	5 238,37 Kč

	955608
	Přechod vodního toku do šířky 4 m
	12.00 m
	61 008,96 Kč

	952345
	Rýha v trávě 35/70-100
	15.00 m
	5 814,60 Kč

	955053
	Vytyčení trasy v zastavěném terénu
	25.00 m
	311,25 Kč

	MONTÁŽ
	

	954998
	Montáž jedné čtyřky bez číslování
	1.00 ks
	13,71 Kč

	955288
	Montáž koncovky SKH
	2.00 ks
	109,76 Kč

	955268
	Montáž podzemní tratě síťové metalické
	9920.10 JV
	9 920,10 Kč

	955281
	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
	1.00 ks
	1 303,38 Kč

	954990
	Montáž úložných kabelů do 15 XN
	30.00 m
	699,60 Kč

	958469
	Uvedení stavby do provozu
	1.00 ks
	5 262,56 Kč

	958555
	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m
	1.00 ks
	1 184,93 Kč


GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
	956284
	Zaměření trasy pro stavbu do 100m
	1.00 ks
	5 801,21 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
	
	

	955313
	Uzavření sml. o SB o VBŘ
	1.00 ks
	3 456,04 Kč

	VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
	
	

	958747
	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
	1.00 ks
	3 019,10 Kč

	954830
	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene
	10000.00 JV
	10 000,00 Kč


náhrada za VBŘ - odhadovaná
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

	955315
958085
	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ
Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN
	1.00 ks
1.00 ks
	2 283,46 Kč
3 240,04 Kč

	Číslo SAP
	L i m i t k a m a t e r i á l u
Název položky
	Množství
	Celková cena


MATERIÁL ZHOTOVITELE
	303918
	Deska krycí plast. 300x1000 mm
	10.00 ks
	366,40 Kč

	303813
	Fólie výstražná 330mm PE oranžová
	25.00 m
	106,50 Kč

	300125
	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8
	30.00 m
	1 054,50 Kč

	316527
	Koncovka smršť. SKH 1 4/10 mm
	2.00 ks
	94,60 Kč

	312240
	Konektor UY2 přímý - plněný
	4.00 ks
	5,56 Kč

	302550
	Mini Marker 1401 3M Ball
	1.00 ks
	196,26 Kč

	312845
	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE
	1.00 ks
	397,16 Kč

	302423
	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
	15.00 m
	602,55 Kč
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Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11. 12. 2019 podal stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
na stavbu: „II/348 Arnolec - most ev. č. 348-017“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 12/1 (vodní plocha), 12/2 (ostatní plocha), 12/4 (vodní plocha), 12/5 (ostatní plocha), 1136 (ostatní plocha), 1141/13 (ostatní plocha), 1141/19 (ostatní plocha), 1141/20 (vodní plocha) vše v kat. území Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava.
SO - D 201 - Most ev. Č. 348/017
Jedná se o celkovou přestavbu mostu v intravilánu obce Arnolec, který převádí silnici II/348 přes stávající koryto říčky Balinky. Bude postaven nový most s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovým monolitickým přímo pojížděným rámem o jednom poli. Příčle je konstantní tloušťky a tvarem respektuje převáděnou komunikaci. Most je založen plošně na základové desce. Do rubu stěn rámu jsou vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Vpravo, ve směru staničení, bude nově proveden chodník, na římsách na obou stranách mostu bude osazeno trubkové zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní.
Magistrát města Jihlavy Masarykovo náměstí 1 (hlavní budova), 586 01 Jihlava, tel:
odbor dopravy	Magistrát města	Jihlavy

e-mail:	| www.jihlava.cz

Na mostě je navržen 1 ks mostního odvodňovače a vozovka na mostě je odvodněna jednostranným příčným spádem 5,0 % a podélným spádem (4,1 % v místě mostu). Úprava komunikace bude provedena v celkové délce 48 m a naváže na stávající stav před a za mostem.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 12/1 (vodní plocha), 12/2 (ostatní plocha), 12/4 (vodní plocha), 12/5 (ostatní plocha), 1136 (ostatní plocha), 1141/13 (ostatní plocha), 1141/19 (ostatní plocha), 1141/20 (vodní plocha) vše v kat. území Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava, jak je zakresleno v ověřených situačních výkresech C.2, C.3 a výkresu č. 02, které jsou součástí dokumentace záměru autorizované ČKAIT - obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace Tato dokumentace bude ověřena ve společném územním a stavebním řízení a zaslána žadateli po nabytí právní moci společného územního a stavebního rozhodnutí.
III. [bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: spol. Mostní projekce
s. r. o.,	Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449, (09/2019),
ověřil:	ČKAIT - obor mosty a inženýrské konstrukce, číslo autorizace
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnost práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Před zahájením stavby musí být vytýčena prostorová poloha stavby odborně způsobilou osobou.
4. Před zahájením prací požádá zhotovitel všechny správce inženýrských sítí, které se nachází v obvodu staveniště o jejich vytýčení. V případě poškození těchto vedení je nutné okamžitě přizvat jejich správce.
5. Po dobu provádění stavby nesmí být ohrožen provoz na veřejných komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště. Veškeré případně vzniklé škody na dalších objektech a zařízeních, včetně stávajících komunikacích přiléhajících k obvodu staveniště jste povinni odstranit vlastním nákladem.
6. Případné přechodné dopravní značení po dobu trvání stavebních prací bude odsouhlaseno orgánem státní správy příslušným dle zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění, po předchozím projednání s Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina, územním odborem vnější služby Jihlava, dopravním inspektorátem.
7. Na stavbě musí být k dispozici výše uvedená projektová dokumentace ověřená ve společném řízení, všechny doklady týkající se prováděné stavby a musí být veden stavební deník.
8. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu a není-li to možné nebo hospodářsky účelné, poskytnout jejímu vlastníku náhradu podle obecných předpisů o náhradě škody (§ 141 odst. 2 stavebního zákona).
9. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň jsou povinni učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne speciální stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
10. Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené ve vyjádřeních správců sítí:
a) České telekomunikační infrastruktury a. s. č.j. 733037/19 ze dne 29. 8. 2019
b) E.ON Distribuce, a. s. , zn.:J14077-16336687 ze dne 1. 7. 2019
11. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření majetkového správce silnic II. a III. třídy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., zn.:016290/19 ze dne 25. 10. 2019.
12. [bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření majetkového správce a vlastníka vodovodu a kanalizace obce Arnolec, ze dne 30. 1. 2020:
Obec Arnolec souhlasí se stavebním záměrem s podmínkou, že stavba mostu a dokončené dílo mostu nepoškodí stávající vedení vodovodu a kanalizace a neznemožní provozování a správu tohoto vodovodu a kanalizace v obci Arnolec.
13. Bude respektováno stanovisko Povodí Moravy s. p., zn.: PM-25815/2019/5203-Fi ze dne
17. 7. 2019:
I. Vyjádření správce povodí a správce VVT Balinka:
Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p. jako správce povodí k předloženému záměru toto
Stanovisko
a) Z hlediska zájmů daných Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potencionálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke sému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:
1. Sdělovací kabel bude uložen pod koryto vodního toku s dostatečným krytím dle příslušných norem.
2. Během bouracích prací a výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s. p., k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termín provádění.
4. Případný zásah do břehového porostu je nutno projednat dle zákona č. 114/92 Sb., odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem toku.
5. Správci vodního toku (Povodí Moravy, s. p., provoz Námět nad Oslavou) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce v korytě toku a to do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
6. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebyečný materiál ze stavby a demolice, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
7. Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení mostu i přeložky kabelu (ve výšk. Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s. p., nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.).
Upozorňujeme:
1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s. p., nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.
2. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
3. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
14. Budou splněny podmínky dotčených orgánů:
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]a) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, č.j.: MMJ/OŽP/112106/2019-NoS ze dne 8. 8. 2019:
Z hlediska zájmů daných vodním zákonem je záměr možný za těchto podmínek:
1. Výše uvedená stavba není vodním dílem a bude povolena příslušným stavebním úřadem.
2. Stavba bude prováděna v záplavovém území VVT Balinka, Povodí Moravy, s. p., nebude odpovídat za případné škody, které mohou investorovi vzniknout na majetku při průchodu velkých vod. Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi
je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý chod vod, a to i v případě povodní (§ 52 a § 85 zákona č. 254/2001 Sb.).
3. vlastník stavby bude dbát o její statickou bezpečnost a celkovou údržbu a zabezpečí ji proti škodám způsobeným vodou a odchodem ledů (§ 52 zákona č. 254/2001 Sb.).
4. Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních prostředků.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
6. Případné úniky ropných látek je nutno neprodleně oznámit správci toku, tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Náměšť na Oslavou a Magistrátu města Jihlavy, OŽP, vodoprávnímu úřadu.
7. Pro celou stavbu bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.), který bude před zahájením stavby předložen vodoprávnímu úřadu ke schválení.
8. Schválený havarijní a povodňový plán stavby bude předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p.
9. Veškerý odpad z provozu staveb musí být likvidován v souladu s platnou legislativou.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření správce povodí a přímého správce vodního toku Povodí Moravy, s. p. ze dne 17. 7. 2019, č.j.:PM-25815/2019/5203-Fi.
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]b) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/94369/2019-CeK ze dne 3. 7. 2019:
· dle přiloženého polohopisu stavby nebude stavbou dotčena MK,
· dle přiloženého polohopisu stavby bude stavbou dotčena silnice II. a III. třídy (II/348 - most),
· budou dodrženy podmínky vyjádření pověřeného majetkového správce silnic II. a III. třídy v okrese Jihlava, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Oddělením TSÚ Jihlava, Kosovská 16, 586 01 Jihlava,
· případné užití silnice II. a III. třídy, MK a silničních pomocných pozemků pro provádění stavebních prací je možné pouze na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání (provádění stavebních prací) silnice II. a III. třídy dle § 25 odst. 6 písm.
c) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn. O vydání tohoto rozhodnutí je zhotovitel povinen požádat u příslušného silničního správního úřadu,
· veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými normami a s požadavky příslušného správce komunikace. Vozovka nesmí být při provádění prací poškozena ani znečištěna a v případě překopů uvedena do původního stavu,
· upozorňujeme, že příslušným silničním správním úřadem pro silnice II. a III. třídy, veřejně přístupné účelové komunikace je Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy,
· o stanovení přechodné úpravy dopravního značení, pokud si to situace vyžádá, požádá zhotovitel prací odbor dopravy, Magistrátu města Jihlavy,
· toto závazné stanovisko nenahrazuje pravomocné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydávané silničním správním úřadem.
c) V závazném stanovisku Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, č.j.: MMJ/OŽP/114674/2019-JaM ze dne 19. 8. 2019:
Orgán ochrany přírody souhlasí s realizací akce dle výše uvedené PD za těchto podmínek:
1. Vypouštění vodní nádrže z důvodu stavby bude zahájeno nejdříve od 1. 9. a nejdéle do 15. 10. běžného roku.
2. Během vypouštění nádrže a bezprostředně před zahájením prací v podmostí bude přítomen biologický dozor z důvodu zjištění či vyloučení přítomnosti raka říčního v nádrži, případně V TOKU. Pokud by byl rak říční nalezen, je třeba ihned tuto skutečnost oznámit na Krajském úřadě Kraje Vysočina, Oddělení ochrany přírody a EIA, a domluvit se na dalším postupu.
3. V souladu s PD budou stavební práce realizovány v nezavodněném korytě Balinky, opevnění koryta pod mostem bude provedeno lomovým kamenem do betonu, úprava bude případně ukončena prahem z lomového kamene do betonu. V novém korytě bude vytvořena malá kyneta pro převedení nízkých průtoků.
4. V podmostí bude, dle technických možností, alespoň při jedné straně vybudována suchá berma z kamenné rovnaniny nebo lomového kamene do betonu s hlubokým spárováním. Berma bude široká minimálně 40 cm a bude umístěna cca 20 cm nad hladinou běžných průtoků, před i za mostem bude plynule navazovat na dno toku.
5. Kácení dřevin (lípa a javor klen) z důvodu stavby bude provedeno na základě pravomocného rozhodnutí o povolení ke kácení, vydaného obecním úřadem Arnolec dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody.
6. V průběhu realizace stavby bude zajištěna ochrana ostatních dřevin (lípa na začátku úpravy komunikace, výsadba dvou lip u konce úpravy komunikace a vrba u koryta Balinky) před poškozením a ničením dle § 7 zákona o ochraně přírody.
Bude dodržena ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to především:
· Ochran stromů před mechanickým poškozením dle bodu 4.6 - Všechny stromy, které by mohly být ohroženy stavební činností, budou před poškozením chráněny pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m, případně instalací ochrany kmenů (kmeny budou vypolštářovány bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m, které bude připevněno tak, aby nedošlo k poškození stromů a nebylo osazeno přímo na kořenové náběhy). Koruny stromů je nutné chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru (místa uvázání je nutné rovněž vypolštářovat).
· Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - V kořenové zóně* dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
· Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - Výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru *. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop v kořenovém prostoru prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
· Ochrana kořenového systému při dočasném zatížení ve smyslu bodu 4.12 - Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením staveniště a skladováním materiálů.
(*kořenovou zónou či kořenovým prostorem dle uvedené ČSN je míněna plocha vymezená okapovou linií koruny stromu).
7. Při stavebních pracích bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů dle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody (především bude zabráněno zraňování a úhynu živočichů).
d) [bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]V souhlasném závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, Územního odboru Jihlava č.j.HSJI- 3158-2/JI-2019 ze dne 10. 7. 2019:
1) V rámci prováděcích prací při rekonstrukci mostu upozorňujeme, že v souladu s ustanovením
§ 5 odst. 1 písm. b), zákona o PO, musí být vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace. Za vyhovující přístupovou komunikaci se považuje komunikace (šířka nejméně 3,00m) pro příjezd požárních vozidel až k nástupní plošině (pokud se požaduje), nebo alespoň do vzdálenosti 20 m od všech vchodů do objektů, dle ČSN 73 0802 čl. 12.2
Magistrát města	Jihlavy

2) V případě, že dojde k uzavírce komunikací nebo jejich částí musí být v dostatečném předstihu tato informace oznámena Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.
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e) Ve stanovisku Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava, dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-71505-1/ČJ-2019-160706 ze dne 19. 7. 2019:
DI PČR ÚO Jihlava jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedená stanoviska:
1) Stanovisko ke stavbě:
DI PČR ÚO Jihlava dle § 16, odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.
Před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem týkajících se dané akce.
2) Stanovisko k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích:
DI PČR ÚO Jihlava souhlasí s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích dle § 77 odst. 2 písm. B) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění, spočívající v demontáži dopravního značení omezující zatížitelnost mostu.
15. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č.j.:KUJI 76673/2019 ze dne 30. 9. 2019
16. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/186115/2019-PlT ze dne 8. 11. 2019.
17. Stavba bude provedena v souladu s rozhodnutím Obecního úřadu obce Arnolec č.4/2019 ze dne
9. 10. 2019
18. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
19. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: po provedení železobetonové nosné konstrukce.
20. Stavba bude prováděna zhotovitelem určeným na základě výsledku výběrového řízení.
21. Zhotovitelem stavby musí být zabezpečeno odborné vedení provádění stavby (§ 160, odst. 1 stavebního zákona).
22. Před zakrytím inženýrských sítí budou jejich správci přizváni k převzetí.
23. Stavba může být užívána ve smyslu § 122 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. V dostatečné lhůtě před dokončením stavby požádá stavebník podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. v platném znění o kolaudační souhlas.
24. Stavba bude dokončena do 31. 12. 2021.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449.
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29]Odůvodnění:
Dne 11. 12. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 stavebního zákona (dále jen „speciální stavební úřad“) oznámil dne 27. 	 2. 2020 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]Ke společnému řízení bylo doloženo:
Projektová dokumentace, kterou vypracovala spol. Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449, (09/2019), ověřil:	ČKAIT - obor dopravní stavby, číslo
autorizace
Zřizovací listina vydaná krajem Vysočina v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001
Dodatek č. 1494 Zřizovací listiny schválené usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 083/07/01/ZK ze dne 30. 9. 2016
Plná moc pro zastupování uzavřená mezi Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450 a spol. Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449 ze dne 29. 5. 2019
Souhlas na situaci majitele dotčených pozemků v k. ú. Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava, obce Arnolec s navrhovaným stavebním záměrem
Souhlas na situaci majitele dotčených pozemků v k. ú. Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava, Povodí Moravy, s. p., s navrhovaným stavebním záměrem
Plán kontrolních prohlídek stavby
Sdělení oddělení úřadu územního plánování - Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu č.j.: MMJ/SÚ/94376/2019 ze dne 16. 7. 2019
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, Jihlava, zn.:016290/19 ze dne 25. 10. 2019.
Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, Jihlava, ze dne 27. 6. 2019
Stanovisko Povodí Moravy, s. p., zn. PM-25815/2019/5203-Fi ze dne 17. 7. 2019
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., č.j.: 733 037/1 9 ze dne 29. 8. 2019
Vyjádření České telekomunikační infrastruktury a. s., č.j.:550627/19 ze dne 21. 2. 2019
Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: D-8626-16307045 ze dne 1. 3. 2019
Vyjádření E.ON Distribuce, a. s. zn.: J14077-16336687 ze dne 1. 7. 2019
Závazné stanovisko orgánu veřejné správy na úseku odpadového hospodářství - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/95956/2019-KoB ze dne 8. 7. 2019
Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/114674/2019-JaM ze dne 19. 8. 2019
Závazné stanovisko vodoprávního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí č.j.: MMJ/OŽP/112106/2019-NoS ze dne 8. 8. 2019
Rozhodnutí silničního správního úřadu - Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: 	 MMJ/OD/186115/2019-PlT ze dne 8. 11. 2019
Závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j.: MMJ/OD/94369/2019-CeK ze dne 3. 7. 2019
Závazné stanovisko Městského úřadu Polná, odboru výstavby a životního prostředí, č. j.:MUPL/5019/2019 ze dne 17. 7. 2019
Vyjádření Městského úřadu Polná, odboru výstavby a životního prostředí, č. j.:MUPL/3692/2019 ze dne 29. 5. 2019
Souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Sp. zn.40728/2019-1150-OÚZ-ČB ze dne 7. 8. 2019
Souhlasné vyjádření Agentury logistiky, regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, č.j.:MO 196371/2019-5512OL
Závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství č. j.:KUJI 3277/2019 Ří/V/7 ze dne 17. 1. 2019
Rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j.:KUJI 76673/2019 ze dne 30. 9. 2019
Stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j.:KUJI 49125/2019 ze dne 21. 6. 2019
Vyjádření Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství č. j.:KUJI 48760/2019 ze dne 21. 6. 2019
Sdělení Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti ze dne 7. 5. 2019
Sdělení Krajského, úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. dopravní obslužnosti ze dne 11. 9. 2019
Rozhodnutí obecního úřadu Arnolec č.4/2019 ze dne 9. 10. 2019
Vyjádření obecního úřadu Arnolec ze dne 3. 7. 2019
Vyjádření obec Arnolec ze dne 30. 1. 2020
Souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany - Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, územní odbor Jihlava č.j.: HSJI-3158-2/JI-2019 ze dne 10. 7. 2019
Souhlasné závazné stanovisko orgánu veřejného zdraví - Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě zn.: KHSV/13854/2019/JI/HOK/Sme ze dne 12. 7. 2019
Stanovisko orgánu státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích - Policie České republiky, Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát č.j.: KRPJ-71505-1/ČJ-2019-160706 ze dne 19. 7. 2019
Vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, č. j.:2089/ZV/19 ze dne 10. 9. 2019
Nájemní smlouva mezi pronajímatelem Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno a nájemcem Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ze dne 12. 11. 2019
Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2019/567 mezi spol. Česká telekomunikační a. s. a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., ze dne 12. 12. 2019
Záznam z technicko-dokumentační komise k DUSP ze dne 22. 7. 2019
Záznam z jednání ze dne 17. 4. 2019
Záznam z jednání ze dne 29. 5. 2019
Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 	 orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Seznam všech účastníků řízení:
[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
· námitky nebyly vzneseny.
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
· účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37]Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina k odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Jihlavy
Podepsáno elektronicky
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]Poplatek:
Správní poplatek se podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění sazebníku správních poplatků nevyměřuje (stavba je realizována územním samosprávným celkem - položka 17 a 18 - osvobození).
Rozdělovník:
Obdrží na doručenku
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Účastníci řízení
Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449 Obec Arnolec, Arnolec č. p. 53, 58827 Arnolec, IČ: 00373613
Povodí Moravy, s. p. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 04084063
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]Dotčené orgány
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody, Masarykovo náměstí 1,
586 01 Jihlava
Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, orgán veřejné správy na úseku odpadového hospodářství, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33, Jihlava, IČ:70890749
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33, Jihlava, IČ:70890749
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby Jihlava, dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 01 Jihlava IČ: 72052147
Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Jihlava, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava IČ: 70885184
Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 15, 586 01 Jihlava IČ:71009311
Obecní úřad Arnolec, Arnolec č. p. 53, 58827 Arnolec, IČ: 00373613
Obdrží na vědomí
Ostatní:
Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, oddělení úřadu územního plánování, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Městský úřad Polná, odbor výstavby a životního prostředí, Husovo náměstí 39, 588 13 Polná, IČ: 00286435
Tyršova 18, Jihlava | detašované pracoviště
Toto rozhodnutí nabvlo právní moci dne:	}______
Magls^t ^ěsg Jihlavy
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]Obdrží adresát: dle rozdělovníku
| Váš dopis ze dne
| číslo jednací	| vyřizuje / telefon
MMJ/OD/78621/2020-ObF
UID: jihlvp20v00xtq
SZ: MMJ/OD/54728/2019/3
| Jihlava
06. 04. 2020
[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]ROZHODNUTÍ
Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 11. 12. 2019 podal stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ:70890749 v řízení zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, p. o., Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, IČ:00090450, dále zastoupený, na základě plné moci, spol. Mostní projekce s. r. o., Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČ:06754449 (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I.	Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje stavební záměr
na stavbu: „II/348 Arnolec - most ev. č. 348-017“ (dále jen „stavba“) na pozemcích pare. č. 12/1 (vodní plocha), 12/2 (ostatní plocha), 12/4 (vodní plocha), 12/5 (ostatní plocha), 1136 (ostatní plocha), 1141/13 (ostatní plocha), 1141/19 (ostatní plocha), 1141/20 (vodní plocha) vše v kat. území Arnolec, obec Arnolec, okres Jihlava.
SO - D 201 - Most ev. Č. 348/017
Jedná se o celkovou přestavbu mostu v intravilánu obce Arnolec, který převádí silnici lí/348 přes stávající koryto říčky Balinky. Bude postaven nový most s nosnou konstrukcí tvořenou železobetonovým monolitickým přímo pojížděným rámem o jednom poli. Příčle je konstantní tloušťky a tvarem respektuje převáděnou komunikaci. Most je založen plošně na základové desce. Do rubu stěn rámu jsou vetknuta rovnoběžná mostní křídla. Vpravo, ve směru staničení, bude nově proveden chodník, na římsách na obou stranách mostu bude osazeno trubkové zábradlí výšky 1100 mm se svislou výplní.
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