
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

22 038 175,40

Sazba daně Základ daně Výše daně
22 038 175,4021,00% 4 628 016,83

26 666 192,23CZK

20200219
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20200219

Stavba:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum:

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Ing. Bc. Roman Fildán

002 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 585 581,98

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

000 703 301,00vedlejší rozpočtové náklady

005 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

22 038 175,40 26 666 192,23

1 872 961,361 547 901,95003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
547 085,56452 136,83004 SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 101 KOMUNIKACE001 18 118 932,97 21 923 908,89

762 688,01630 320,67

708 554,20

Cena s DPH [CZK]

850 994,21

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. ETAPA

5. 4. 2021

Ing. Bc. Roman Fildán
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 703 301,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 703 301,00 21,00% 147 693,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 850 994,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 703 301,00

HSV - Práce a dodávky HSV 703 301,00

    1 - VRN 703 301,00

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 703 301,00

D HSV Práce a dodávky HSV 703 301,00

D 1 VRN 703 301,00
1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby 

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 3,000 8 000,00 24 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 16,000 2 800,00 44 800,00
VV dle D1.1.1
VV statické zkoušky na pláni
VV 8 8,000
VV pod finálními vrstvami
VV 8 8,000
VV Součet 16,000

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 195 000,00 195 000,00

12 M 011

zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a 
veřejnosti, zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti 
silničního provozu, provizorní ohrazení výkopu, 
dočasné stezky, koridory, bezpečnostní tabulky

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) kus 2,000 1 500,00 3 000,00

14 M 013
zařízení staveniště zhotovitele - chemické 
WC+kancelář+sklady kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

15 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

19 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 
zhotovitele

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

20 M 019 Pasportizace území před zahájením stavby  kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K 020
demontáž a odvoz stáv. mobiliáře na sklad investora - 
technické služby - koše, lavičky, klepače, vč. likvidace 
základu

kpl 30,000 1 000,00 30 000,00

22 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 350,000 150,00 52 500,00

VV dle F2.b
VV 350 350,000
VV ploty Součet 350,000

23 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 350,000 50,00 17 500,00

VV ploty 350,000

24 K R001N
náklady za pronájem mobilního oplocení po dobu 
stavby

kpl 1,000 1,00 1,00

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 118 932,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 118 932,97 21,00% 3 804 975,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 923 908,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA

001 - SO 101 KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 118 932,97

HSV - Práce a dodávky HSV 17 556 300,59

    1 - Zemní práce 6 322 900,15

    2 - Zakládání 285 358,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 43 419,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 167,60

    5 - Komunikace pozemní 7 371 838,44

    8 - Trubní vedení 80 315,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 529 926,41

    997 - Přesun sutě 873 770,77

    998 - Přesun hmot 41 604,15

PSV - Práce a dodávky PSV 493 675,90

    762 - Konstrukce tesařské 249 177,10

    766 - Konstrukce truhlářské 143 707,20

    783 - Dokončovací práce - nátěry 100 791,60

M - Práce a dodávky M 68 956,48

    21-M - Elektromontáže 15 424,50

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 53 531,98

001 - SO 101 KOMUNIKACE

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 118 932,97

D HSV Práce a dodávky HSV 17 556 300,59

D 1 Zemní práce 6 322 900,15
1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,466 50 000,00 23 300,00

VV 0,0001*(ornice/0,2) 0,466

2 K 111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 2 390,000 4,00 9 560,00

VV trávník 2 390,000

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 30,000 200,00 6 000,00

VV dle D1.1.1
VV 30 30,000

4 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 5,000 1 700,00 8 500,00

VV dle B
VV 5 5,000

5 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 26,000 3 500,00 91 000,00

VV dle B
VV 26 26,000

6 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 
mm

kus 4,000 8 000,00 32 000,00

VV dle D1.1.1
VV 4 4,000

7 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 5,000 1 200,00 6 000,00

VV 5 5,000

8 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 26,000 3 600,00 93 600,00

VV 26 26,000

9 K 112201116
Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 4,000 6 000,00 24 000,00

VV 4 4,000

10 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 585,000 55,00 32 175,00

VV dle F2.b
VV bdlažby 585 585,000

11 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 1 900,000 225,00 427 500,00

VV dle F2.b
VV pod litým asfaltem
VV litý 1900 1 900,000

12 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 
mm

m2 3 290,000 65,00 213 850,00

VV dle F2.b
VV fréza+litý 3 290,000
VV Součet 3 290,000

13 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 534,000 350,00 186 900,00

VV dle F2.b, D1.1.1
VV bdlažby*0,2 117,000
VV fréza*0,3 417,000
VV Součet 534,000

14 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 1 390,000 65,00 90 350,00

VV dle E2.b
VV fréza 1390 1 390,000

15 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 1 516,400 60,00 90 984,00

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle F2.b

VV

2*13+10+2+7+23+2*10+10+2+4+70+35+2*(29+13)+62+2*8+
35+46+4+8+2*6+31+35+2*8+2*3+4+3+37+105+2*98+2*15+2
*35

1 009,000

VV
2*34+3*8+2*(6+2)+2*(13+3)+2*(4+3)+4*8+2*28+29+19+2*(21
+3)+2*(11+4)+4*4+3*4*1,2+2*10+89

507,400

VV Součet 1 516,400

16 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 78,000 350,00 27 300,00

VV dle C3
VV cetin, čez, upc, poda, ovanet, telco pro
VV chráničky+chráničkyr 78,000

17 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 314,000 720,00 226 080,00

VV dle C3
VV ČEZ, CETIN, VO, plyn, UPC, poda, veolia,....
VV 0,5*2*(chráničky+2*2+3*2+160+15+90) 314,000

18 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 931,860 100,00 93 186,00

VV ornice 0,2*(pláň+trávník-bdlažby-fréza) 931,860

19 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3

m3 3 700,842 350,00 1 295 294,70

VV dle D1.1.1
VV asfalt*1,01 1 685,690
VV zatrav3*0,77 231,000
VV (zd80+zd80c+slepci)*0,77 198,198
VV (zatrav1+zatrav2)*0,67 637,170
VV (pěší+rošty)*0,54 446,364
VV mlat*0,5 104,000
VV epdm*0,548 17,700
VV posezení
VV 5*5*1,57*8 314,000
VV 0,38*3*6*8 54,720
VV vpusti
VV 8*1*1*1,5 12,000
VV odkop Součet 3 700,842

20 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3 700,842 10,00 37 008,42

VV odkop 3 700,842

21 K 131111332R
Vrtání jamek pro značky D do 200 mm - ručně s 
motorovým vrtákem

m 7,000 350,00 2 450,00

VV dle C4
VV 7 7,000

22 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 99,548 650,00 64 706,20

VV dle D1.1.2.c, D1.1.2.a
VV rýhy1 trativod*0,5*0,5 99,548

23 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 99,548 10,00 995,48

VV rýhy1 99,548

24 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 99,548 30,00 2 986,44

VV rýhy1 99,548

25 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 408,150 60,00 24 489,00

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
VV zpětné rozprostření ornice
VV sadovky*0,15 408,150

26 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 5,000 30,00 150,00

27 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 26,000 50,00 1 300,00

28 K 162301403
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 700 mm

kus 4,000 70,00 280,00

29 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 5,000 30,00 150,00

30 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 26,000 50,00 1 300,00

31 K 162301413
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 700 mm

kus 4,000 70,00 280,00

32 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 5,000 30,00 150,00

33 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 26,000 50,00 1 300,00

34 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 4,000 70,00 280,00

35 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 4 324,100 145,00 626 994,50

VV rýhy1 99,548
VV odkop 3 700,842
VV ornice-sadovky*0,15 523,710
VV odvoz Součet 4 324,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 21 620,500 1,00 21 620,50

VV odvoz*5 21 620,500
37 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4 324,100 20,00 86 482,00

VV odvoz 4 324,100
38 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 324,100 5,00 21 620,50

VV odvoz 4 324,100

39 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 7 350,970 65,00 477 813,05

VV odvoz*1,7 7 350,970

40 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 226,838 350,00 79 393,30

VV kořenící buňky dle D1.1.2.a.S
VV zásyp1 8*((5*5*0,8)-(4*4*0,8)) 57,600
VV zásyp2 8*4*4*0,7 89,600
VV trativod*0,4*0,5 79,638
VV Součet 226,838

41 M 583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 151,312 325,00 49 176,40
VV trativod*0,4*0,5*1,9 151,312

42 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 109,440 225,00 24 624,00
VV zásyp1*1,9 109,440

43 M kb1 směs substrátu a hlíny 50:50 pro kořenící buňky t 134,400 650,00 87 360,00
VV zásyp2*1,5 134,400

44 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 721,000 35,00 95 235,00

VV dle D1.1.2.a
VV trávník 2390 2 390,000
VV keře 331 331,000
VV sadovky Součet 2 721,000

45 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 2,177 380,00 827,26
VV (sadovky*8)/10000 2,177

46 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 390,000 16,00 38 240,00

VV trávník 2 390,000

47 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 71,700 180,00 12 906,00
VV trávník*0,03 71,700

48 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300 12,00 50 931,60

VV dle D1.1.1

VV pláň asfalt+zatrav3+zd80+zd80c+zatrav1+zatrav2+slepci+pěší+ro
šty+mlat+epdm 4 244,300

49 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1 128,000 50,00 56 400,00

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
VV 488+640 1 128,000

50 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 81,630 35,00 2 857,05
VV sadovky*0,03 81,630

51 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 27,000 450,00 12 150,00

VV stromy 27,000

52 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 2 721,000 4,00 10 884,00

VV sadovky 2 721,000

53 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 721,000 8,00 21 768,00

VV sadovky 2 721,000

54 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 721,000 1,00 2 721,00
VV sadovky 2 721,000

55 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,272 25 000,00 6 800,00

VV sadovky/10000 0,272

56 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1 128,000 65,00 73 320,00

VV dle D1.1.2.a, D1.1.1
VV 488+640 1 128,000

57 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 96,000 388,00 37 248,00
VV dle D1.1.2.a
VV 4*2*1*12 96,000

58 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 96,000 120,00 11 520,00
VV 96 96,000

59 M R8001 Kůly frézované 3 m kus 81,000 120,00 9 720,00
VV stromy*3 81,000

60 M R8002 Úvazky a spojovací materiál  (stromy dle TZ) kpl 27,000 40,00 1 080,00
VV stromy 27,000
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61 M R8003 Juta na bandáž kmene m2 64,800 55,00 3 564,00
VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez 20%)
VV stromy*2*1,2 64,800

62 M R8004 Chránička paty kmene       (stromy dle TZ) kus 27,000 65,00 1 755,00
VV stromy 27,000

63 M R801
Vajgélie květnatá (Weigela Florida ´Nana Purpurea´) 
20-30cm

kus 488,000 80,00 39 040,00

VV dle D1.1.1
VV 488 488,000

64 M R802
Tavolník japonský (Spiraea japonica ´ Froebelii´) 20-
30cm

kpl 640,000 70,00 44 800,00

65 M R801tep Lípa evropská (Tilia europaea ´Pallida´)  18-20cm kus 9,000 7 200,00 64 800,00

66 M R801ac
Javor babyka (Acer campestre ´Queen Elizabeth´)  18-
20cm

kus 8,000 8 350,00 66 800,00

67 M R801lt
Lyliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)  18-
20cm

kus 2,000 9 300,00 18 600,00

68 M R801mbsp
Jabloň drobnoplodá (Malus baccata ´Street Parade´) 
18-20cm

kus 4,000 6 500,00 26 000,00

VV dle D1.1.1
VV 4 4,000

69 M R801hcpcc
Hrušeň Calleryova (Pyrus calleryana ´Chanticleer´)  18-
20cm

kus 4,000 8 700,00 34 800,00

70 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 27,000 600,00 16 200,00

VV dle D1.1.1
VV stromy 9+8+2+4+4 27,000

71 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 27,000 200,00 5 400,00

VV stromy 27,000

72 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 27,000 65,00 1 755,00

VV stromy 27,000

73 K 184501131
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 27,000 44,00 1 188,00

VV stromy 27,000

74 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 27,000 55,00 1 485,00

VV stromy 27,000

75 K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 331,000 35,00 11 585,00

VV keře 331,000

76 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 2 721,000 4,00 10 884,00

VV sadovky 2 721,000

77 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 331,000 45,00 14 895,00

VV keře 331,000

78 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 49,650 850,00 42 202,50
VV keře*0,15 49,650

79 M R101 Trávníkový substrát  m3 372,744 650,00 242 283,60
VV ornice/2,5 372,744

80 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 44,055 200,00 8 811,00
VV voda sadovky*0,015+stromy*0,12 44,055

81 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 44,055 350,00 15 419,25

VV voda 44,055

82 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 616,770 20,00 12 335,40

VV voda*14 616,770

83 M 020

ochrana a úprava teplovodního kolektoru - reprofilace 
sanačními hmotami na bázi polymerbetonu, opatření 
2x penetračním asfaltovým lakem + dvojnásobná 
izolace natavením hydroizolačními SBS asfaltovými 
pásy

m2 416,000 1 450,00 603 200,00

VV dle C3
VV 4*104 416,000

D 2 Zakládání 285 358,47

84 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 398,190 40,00 15 927,60

VV dle D1.1.2.a, D1.1.2.c, D1.1.1
VV trativod 248,19+150 398,190

85 M 69311083 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 6 398,557 27,60 176 600,17
VV dle D1.1.1
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 1,1*textilie 6 398,557
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86 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m m2 5 816,870 10,00 58 168,70

VV dle D1.1.1
VV trativod*(pi*0,1*2+0,5*4) 1 046,570
VV asfalt+zatrav3+zd80+zd80c+zatrav1+zatrav2 3 163,000
VV slepci+pěší+rošty 841,000
VV mlat+epdm 240,300
VV posezení
VV 3*3*2*7 126,000
VV kořenící buňky
VV 8*(5*5*2) 400,000
VV textilie Součet 5 816,870

87 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,216 15 000,00 3 240,00
VV dle D1.1.2.a.R
VV rošty_
VV 0,3*0,3*0,3*8 0,216
VV Součet 0,216

88 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,880 450,00 1 296,00
VV dle D1.1.2.a.R
VV bednění 0,3*0,3*4*8 2,880

89 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,880 200,00 576,00
VV bednění 2,880

90 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 9,850 3 000,00 29 550,00

VV základy pro mobiliář
VV koše
VV 7*0,4*0,5 1,400
VV sloupky
VV 6*0,4*0,5 1,200
VV sušáky
VV 0,6*0,5*4 1,200
VV lavičky
VV 0,4*0,5*2*2 0,800
VV ohrazení kontejnerů
VV 0,25*21 5,250
VV Součet 9,850

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 419,00
91 K 338171123R Osazování sloupků značek se zabetonováním kus 7,000 1 200,00 8 400,00

VV 7 7,000
92 M 303 sloupek (SL) dodání a montáž kus 6,000 5 836,50 35 019,00

VV dle D1.1.2.a
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 7 167,60
93 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,973 1 200,00 7 167,60

VV lože trativod*0,3*0,05 5,973

D 5 Komunikace pozemní 7 371 838,44

94 K 564760112
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 210 mm

m2 32,300 250,00 8 075,00

VV epdm 32,300

95 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 32,300 60,00 1 938,00
VV epdm 32,300

96 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 200,000 120,00 24 000,00
VV podklad pod kořenící buňky
VV 8*5*5 200,000

97 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400 180,00 848 412,00
VV dle D1.1.1
VV zatrav3 300,000
VV 2*asfalt 3 338,000
VV zd80+zd80c 243,000
VV pěší+slepci 832,400
VV Součet 4 713,400

98 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 226,400 220,00 489 808,00
VV dle D1.1.1
VV asfalt+zatrav3+zd80+zd80c+slepci 2 226,400

99 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 983,300 250,00 245 825,00
VV dle D1.1.1
VV zatrav1+zatrav2+epdm 983,300

100 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484 300,00 1 364 545,20
VV dle D1.1.1
VV asfalt+zatrav3+zd80+zd80c+zatrav1+zatrav2+slepci+pěší 3 995,400
VV mlat 208,000
VV pod obruby
VV 0,3*(bo1515+bo1525+bo1025) 345,084
VV Součet 4 548,484

101 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 208,000 350,00 72 800,00

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
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VV mlat 208 208,000

102 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 669,000 237,60 396 554,40

VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 669,000

103 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 1 669,000 65,00 108 485,00

VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 669,000

104 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 3 338,000 45,00 150 210,00

VV dle D1.1.1
VV 2*asfalt 3 338,000

105 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 669,000 330,00 550 770,00
VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 669,000

106 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 669,000 390,00 650 910,00

VV dle D1.1.2.a
VV asfalt 1669 1 669,000
VV Součet 1 669,000

107 M 59245203 dlažba zámková tl.80mm červená 20/20cm m2 6,300 352,26 2 219,24
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV zd80c*1,05 6,300

108 M 592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 20 x 8 cm červená m2 15,120 480,00 7 257,60
VV dle D1.1.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci 14,4 14,400
VV Součet 14,400
VV 14,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

109 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 669,000 335,40 559 782,60

VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 669,000

110 K 579221211
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní 
barva s impregnací na asfalt do 300 m2

m2 32,300 2 200,00 71 060,00

VV epdm 32,300

111 K 589211111
Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU 
pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 mm

m2 32,300 900,00 29 070,00

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
VV epdm 32,3 32,300

112 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 8,600 350,00 3 010,00

VV dle D1.1.2.a
VV rošty 8,600
VV Součet 8,600

113 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 818,000 350,00 286 300,00

VV dle D1.1.2.a
VV pěší 818,000

114 M 59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní m2 248,850 296,64 73 818,86
VV dle B1.1
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 1,05*zd80 248,850

115 M R007
dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 
20/20cm

m2 858,900 264,97 227 582,73

VV dle D1.1.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV pěší 818 818,000
VV 818*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 858,900

116 M R008 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.40mm m2 9,030 207,80 1 876,43
VV dle D1.1.2.a.R
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV rošty 8,6 8,600
VV 8,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,030

117 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 257,400 350,00 90 090,00

VV dle D1.1.2.a
VV zd80 237 237,000
VV zd80c 6 6,000
VV slepci 14,400
VV Součet 257,400

118 M R76701 ocelové pozinkované rošty tl. 50mm - dodání a montáž m2 8,600 3 600,00 30 960,00

VV dle D1.1.2.a.R, D1.1.1
VV rošty 8,600

119 M R76702
ocelové pozinkované profily k roštům a stáním - dodání 
a montáž kg 100,217 125,00 12 527,13
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VV dle D1.1.2.a.R, D1.1.1
VV profily podél chodníkových roštů u stromů
VV (9,42+3,77+2,974)*6,2 100,217
VV Součet 100,217

120 K 596411112
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 
pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 1 251,000 350,00 437 850,00

VV dle D1.1.2.a, D1.1.1
VV zatrav1 106 106,000
VV zatrav2 845 845,000
VV zatrav3 300 300,000
VV Součet 1 251,000

121 M R596sl kladení šlapáků volně do zeleně kus 366,000 200,00 73 200,00
VV dle D1.1.2.a
VV 366 366,000

122 M R596sld dodání betonových šlapáků šedých kus 366,000 240,00 87 840,00

123 M R0018 zatravňovací bet. dlažba 20/20/8cm šedá m2 111,300 354,58 39 464,75
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV zatrav1*1,05 111,300

124 M R0019 zatravňovací bet. dlažba 50% trávy šedá m2 1 202,250 354,00 425 596,50
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV zatrav2*1,05+zatrav3*1,05 1 202,250

D 8 Trubní vedení 80 315,60

125 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 8,000 3 500,00 28 000,00

126 M 59223823 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 8,000 350,00 2 800,00

127 M 59223854
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
PVC, 45x35x5 cm

kus 8,000 267,95 2 143,60

128 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 8,000 305,90 2 447,20

129 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 8,000 1 921,65 15 373,20

130 M 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 8,000 190,90 1 527,20

131 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 
x 13 cm

kus 8,000 134,55 1 076,40

132 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 8,000 500,00 4 000,00

133 M R801522 Kalový koš pro uliční vpusť vysoký A4 pozink kus 8,000 506,00 4 048,00

134 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 7,000 1 500,00 10 500,00

135 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 7,000 1 200,00 8 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 529 926,41

136 M 40445401
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x500mm

kus 1,000 850,00 850,00

VV dle C4
VV 1 1,000

137 M 40445415
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
300x200mm

kus 1,000 450,00 450,00

VV dle C4
VV 1 1,000

138 M 40445419
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis D 
500mm

kus 3,000 850,00 2 550,00

VV dle C4
VV 3 3,000

139 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 12,000 100,00 1 200,00

VV dle C4
VV 12 12,000

140 M 40445420
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis 
500x150mm

kus 4,000 350,00 1 400,00

VV dle C4
VV 4 4,000

141 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm

kus 3,000 850,00 2 550,00

VV dle C4
VV 3 3,000

142 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 7,000 950,00 6 650,00
VV 7 7,000

143 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 7,000 1 250,00 8 750,00
VV 7 7,000

144 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 7,000 10,00 70,00
VV 7 7,000

145 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 3,000 100,00 300,00

VV 3 3,000

Strana 14 z 51



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 4,000 800,00 3 200,00

VV dle C4
VV 4 4,000

147 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 528,800 250,00 132 200,00

VV dle D1.1.2.a, D1.1.2.c
VV _přídlažba

VV
5,5+68+2*4+22+3,3+3+1+62+23+13+87+12+2*52+2*6+2*3,5
+6+2+72+9+9

528,800

VV přídlažba Součet 528,800

148 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 4,000 1,00 4,00

149 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 427,396 450,00 192 328,20

VV dle D1.1.2.a; D1.1.2.c
VV bop+bo1525+bo1515+bo_r1*pi*2*0,25+bo_r05*pi*1*0,25 427,396

150 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 2,100 343,76 721,90

VV dle D1.1.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bop 2 2,000
VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

151 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 390,579 134,41 52 497,72
VV dle D1.1.2.a; D1.1.2.c; D1.1.1
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)

VV

8*2+6,3+2,2+52+2,3+12,6+6,3+4,5+1,6*21+4*20+1+3,5*2+3,
1*3+12,5+5,2+8,3+13,3*2+14,2+20,4+11,6+1+4,5+6,3*2+2+5
+1,7+2*5+8,8+6+2*3,14+1*2+2,4+1,8

395,980

VV -bo1515 -22,000
VV -bop -2,000
VV bo1525 Součet 371,980
VV 371,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 390,579

152 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 794,115 112,78 89 560,29
VV dle D1.1.1; D1.1.2.a; D1.1.2.c
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)

VV
14,2+2*11,2+10,6*2+14,4+48+23,5+2*12,3+4,5+14,4+2*1,2+
58,6+32,4+4,2+3,4+31,5+10,5+15+1+9,5+9,7+2*23,3

412,000

VV
1,8+6,5+2*11+18,1+24,3+6,2+11,3+12,2+8*6+85,6+23,6+9,4
+23,5*2+28,3

344,300

VV bo1025 Součet 756,300
VV 756,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 794,115

153 M 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 22,000 112,78 2 481,16
VV dle D1.1.2.a, D1.1.2.c
VV bo1515 22 22,000

154 M 592RR silniční přídlažba 8/25/50cm šedá kus 1 110,480 55,62 61 764,90
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV přídlažba*2*1,05 1 110,480

155 M 597.M25R21R obrubník  R1 vnější  15/12 x 25 cm přírodní kus 19,000 346,85 6 590,15
VV dle D1.1.2.a
VV bo_r1 19 19,000

156 M 596.24120R
obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 
78x15x25 cm

kus 2,000 346,85 693,70

VV dle D1.1.2.a
VV bo_r05 2 2,000

157 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 756,300 450,00 340 335,00

VV bo1025 756,300

158 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm modifikovanou zálivkou

m 26,400 65,00 1 716,00

VV napojení 26,400

159 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 26,400 80,00 2 112,00

VV dle D1.1.2.a
VV napojení 6+20,4 26,400

160 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 4 244,300 8,00 33 954,40
VV pláň 4 244,300

161 M R981
vybourání uliční betonové vpusti vč.likvidace, utěsnění 
potrubí a odvozu

kpl 3,000 1 500,00 4 500,00

VV dle D1.3.1
VV 3 3,000

162 K R982 demontáž dopravní značky vč. sloupku a likvidace kpl 12,000 1,00 12,00

VV dle C4
VV 12 12,000

163 M R358vl sušák na prádlo + lak RAL 7016 - dodání a osazení kus 2,000 6 500,00 13 000,00

164 M R358ok odpadkový koš - ocel RAL 7016 - dodání a montáž kus 7,000 18 053,57 126 374,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

165 M R358lv
lavička ocelová s opěradlem RAL 7016 - dodání a 
montáž kus 2,000 20 849,00 41 698,00

166 M R358st gril z cortenu - dodání a montáž kus 1,000 35 000,00 35 000,00

167 M R358ip vahadlová houpačka - dodání a montáž kus 1,000 25 000,00 25 000,00

168 M R358bls
betonová lavice se sedákem šedá 200/40/45 - dodání 
a montáž kus 4,000 36 658,00 146 632,00

169 M R358hr
ohrazení odpadních nádob z hliníku + RAL 7016 
v=1,5m - dodání a montáž m 21,000 9 500,00 199 500,00

VV dle D1.1.1
VV 21 21,000

170 M tp1
buňky pro růst kořenů 600/600/800mm - dodání a 
montáž kus 256,000 1 950,00 499 200,00

VV dle D1.1.2.AS
VV 8*32 256,000

171 M tp2 spojky pro buňky - dodání a montáž kus 1 024,000 150,00 153 600,00
VV 128*8 1 024,000

172 M tp3 čepičky pro buňky - dodání a montáž kus 384,000 150,00 57 600,00
VV 48*8 384,000

173 M tp4 distančníky pro buňky - dodání a montáž kus 768,000 150,00 115 200,00
VV 96*8 768,000
VV Součet 768,000

174 M tp5 3-osá geomříž z PP v=130cm - dodání a montáž bm 136,000 130,00 17 680,00

VV 17*8 136,000

175 M tp6 panely s profilací - kořenová bariéra - dodání a montáž m2 75,000 2 000,00 150 000,00

VV 7*8+19 75,000

D 997 Přesun sutě 873 770,77
176 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3 506,263 25,00 87 656,58

177 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 3 506,263 61,00 213 882,04

178 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 49 087,682 1,00 49 087,68

VV 3506,263*14 'Přepočtené koeficientem množství 49 087,682

179 K 997221645RR
Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s 
vysokým obsahem dehtu - nebezpečný odpad t 539,820 850,00 458 847,00

VV 0,5*(723,8+355,84) 539,820

180 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 1 647,537 10,00 16 475,37

VV 1187,5+310,862+149,175 1 647,537
VV Součet 1 647,537

181 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu 
dehtu na skládce (skládkovné)

t 539,820 5,00 2 699,10

VV 539,82 539,820

182 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 694,200 65,00 45 123,00

VV 694,2 694,200

D 998 Přesun hmot 41 604,15

183 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 832,083 50,00 41 604,15

D PSV Práce a dodávky PSV 493 675,90

D 762 Konstrukce tesařské 249 177,10

184 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 100 cm2 m 303,100 100,00 30 310,00

VV dle D1.1.2.c
VV posezení
VV 34,3*7+3*3*7 303,100

185 M 60512125R
hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m - 
modřín m3 3,334 19 000,00 63 346,00

VV dle D1.1.2.c
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 34,3*0,1*0,1*1,1*7+3*3*0,1*0,1*1,1*7 3,334

186 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn m3 3,031 500,00 1 515,50

VV 34,3*7*0,1*0,1+3*3*0,1*0,1*7 3,031

187 K 762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 63,000 250,00 15 750,00
VV dle D1.1.2.c
VV posezení
VV palubkyvd 9*7 63,000

188 M 60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 2,079 19 000,00 39 501,00
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV palubkyvd*0,03*1,1 2,079
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

189 M 60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 3,465 19 000,00 65 835,00
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV palubkyvd*0,05*1,1 3,465

190 K 762525104 Položení podlahy z palubek m2 63,000 500,00 31 500,00
VV dle D1.1.2.c
VV palubkyvd 63,000

191 K 762595001
Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a 
zakrytí kanálů m2 141,960 10,00 1 419,60

VV palubkysv+palubkyvd 141,960

D 766 Konstrukce truhlářské 143 707,20

192 K 766411221
Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami 
modřínovými š do 60 mm m2 78,960 500,00 39 480,00

VV posezení
VV dle D1.1.2.c
VV palubkysv 7*0,4*(9*3+1,2) 78,960

193 M 61191157
palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm 
jakost A/B

m2 86,856 1 200,00 104 227,20

VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV palubkysv*1,1 86,856

D 783 Dokončovací práce - nátěry 100 791,60

194 K 783101203
Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí 
před provedením nátěru m2 141,960 150,00 21 294,00

VV palubkyvd+palubkysv 141,960

195 K 783101401
Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před 
provedením nátěru m2 141,960 10,00 1 419,60

VV palubkysv+palubkyvd 141,960

196 K 783123121
Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr 
truhlářských konstrukcí m2 141,960 250,00 35 490,00

VV palubkyvd+palubkysv 141,960

197 K 783124101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 141,960 150,00 21 294,00

VV palubkyvd+palubkysv 141,960

198 K 783128101
Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 141,960 120,00 17 035,20

VV palubkyvd+palubkysv 141,960

199 K 783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 10% m2 141,960 30,00 4 258,80

VV palubkyvd+palubkysv 141,960

D M Práce a dodávky M 68 956,48

D 21-M Elektromontáže 15 424,50
200 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 39,000 5,00 195,00

VV folie 39 39,000

201 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 42,900 5,00 214,50

VV folie*1,1 42,900

202 K 899623161R
Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 6,825 2 200,00 15 015,00

VV 39*0,5*0,35 6,825

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 53 531,98

203 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 44,000 950,00 41 800,00

VV sondy dle C3
VV 1*1*2*22 44,000

204 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 39,000 25,00 975,00

VV chráničky 39,000

205 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 39,000 5,00 195,00

VV ochrana vedení el. dle C3
VV čez
VV chráničky 39 39,000
VV Součet 39,000

206 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 42,900 35,00 1 501,50
VV dle C3
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV rezervy
VV chráničkyr chráničky 39,000
VV 39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,900

207 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 42,900 211,20 9 060,48
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV chráničky 39,000
VV 39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 42,900
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 585 581,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 585 581,98 21,00% 122 972,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 708 554,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 585 581,98

HSV - Práce a dodávky HSV 585 581,98

    1 - Zemní práce 237 488,59

    2 - Zakládání 17 478,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 290,00

    4 - Vodorovné konstrukce 12 784,00

    8 - Trubní vedení 276 129,91

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 096,00

    998 - Přesun hmot 15 315,00

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 585 581,98

D HSV Práce a dodávky HSV 585 581,98

D 1 Zemní práce 237 488,59

1 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 96,016 340,00 32 645,44

VV dle D1.3.4.a
VV jáma (13*2,2*1,7)+(8,2*3,4*1,7) 96,016

2 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 96,016 10,00 960,16

VV jáma 96,016
VV Součet 96,016

3 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 72,135 340,00 24 525,90

VV dle D1.3.4.a; D1.3.4.c
VV rýhy (paženír/2)*1,05 72,135

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 72,135 10,00 721,35

VV rýhy 72,135

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 228,520 80,00 18 281,60

VV dle D1.3.4.a; D1.3.4.e; D1.3.4.f; D1.3.4.c
VV _potrubí
VV paženír 2*potrubí*1,5 137,400
VV jámy
VV (13+2,2)*2*1,7+(8,2+3,4)*2*1,7 91,120
VV pažení_celk Součet 228,520

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 228,520 40,00 9 140,80

VV pažení_celk 228,520
VV Součet 228,520

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 168,151 40,00 6 726,04

VV rýhy 72,135
VV jáma 96,016
VV Součet 168,151

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 168,151 145,00 24 381,90

VV dle D1.3.4.a
VV odvoz rýhy+jáma 168,151

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 840,755 1,00 840,76

VV 5*odvoz 840,755

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 168,151 35,00 5 885,29

VV rýhy+jáma 168,151

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 168,151 5,00 840,76
VV odvoz 168,151

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 285,857 65,00 18 580,71

VV 1,7*odvoz 285,857

13 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 30,096 390,00 11 737,44

VV dle D1.3.4.e, D1.3.4.a
VV 0,5*1,9*(12*1,2+7,2*2,4) 30,096
VV fr3263 Součet 30,096

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 115,630 160,00 18 500,80

VV jáma 96,016
VV rýhy-lože-obsyp-(fr3263/1,9) 19,614
VV zásyp Součet 115,630

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 21,641 160,00 3 462,56

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle D1.1.b.2
VV obsyp 0,45*1,05*potrubí 21,641

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 231,260 225,00 52 033,50
VV dle D1.3.4.c
VV zásyp*2 231,260

17 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 43,282 190,00 8 223,58
VV obsyp*2 43,282

D 2 Zakládání 17 478,48

18 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 24,000 35,00 840,00

VV drenáže 24,000

19 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože m 24,000 45,00 1 080,00

VV dle D1.3.4.e, D1.3.4.a
VV drenáže 2,4*(5+5) 24,000

20 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 370,440 22,00 8 149,68
VV Přepočteno koeficientem 1,5 (pro prořez a přesahy 50%)
VV textilie*1,5 370,440

21 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 246,960 30,00 7 408,80

VV dle D1.3.4.e, D1.3.4.a
VV 4*2,4*1,2*(5+5) 115,200
VV 1,5*2*(12+1,2+7,2+2,4) 68,400
VV 2*12*1,2+2*7,2*2,4 63,360
VV textilie Součet 246,960

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 290,00

22 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 45,800 50,00 2 290,00

VV dle D1.1.b.4
VV potrubí 45,800

D 4 Vodorovné konstrukce 12 784,00
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,040 850,00 12 784,00

VV dle D1.3.4.c

VV lože 0,1*(4,8*3,6*2+2,4*4,8+12*1,2+7,2*2,4+1,2*2,4+2,4*2,4+4,8*3
,6)+potrubí*0,1*1,02

15,040

D 8 Trubní vedení 276 129,91

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 45,800 350,00 16 030,00

VV dle D1.3.4.a
VV 4,5+9,6+2*0,9+8,8+1,6+3,3+2,1+3,4+10,7 45,800
VV potrubí Součet 45,800

25 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 48,090 169,00 8 127,21

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV potrubí 45,800
VV 45,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,090

26 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 10,000 2 000,00 20 000,00

VV dle D1.3.4.a
VV 10 10,000

27 K 894811247R
Revizní šachta hladká DN400 vč. norné stěny, dna, 
roury, teleskopu a prstence hl. do 3m

kus 2,000 10 400,00 20 800,00

28 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
pravý a levý přítok kus 2,000 3 500,00 7 000,00

29 K 894812034
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 2,000 1 175,00 2 350,00

30 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury kus 4,000 150,00 600,00

31 K 894812061RR poklop litinový tř. E600 D400mm kus 2,000 500,00 1 000,00

32 M 894812062RR poklop litinový tř. B125 D400mm kus 2,000 1 321,35 2 642,70

33 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 2,000 500,00 1 000,00

34 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 500,00 1 000,00

35 M 899Rtv
sestava tvarovek pro výtok z retencí vč. vývrtu - dodání 
a montáž kpl 2,000 1 800,00 3 600,00

36 M 899Rtvr
tvarovky pro propojeí retencí - odbočky, kolena, 
redukce - dodání a montáž kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

37 M R801as
voštinové retenční bloky z plastu 2400 x 1200 x 520 
mm - dodání a montáž kus 20,000 9 100,00 182 000,00

VV dle D1.3.4.a, 
VV 2*10 20,000

38 K R801S
sanace potrubí krátkým rukávcem DN300 - montáž vč. 
materiálu

kpl 1,000 6 980,00 6 980,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle D1.3.1; C3
VV poloha SR1
VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 096,00
39 K 938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 45,800 120,00 5 496,00

VV dle D1.1.b.5
VV čištění před kamerovou revizí
VV potrubí 45,800

40 M R901N
jádrová navrtávka D150 vč. speciální vodotěsné 
průchodky vč. dodání materiálu kpl 8,000 1 200,00 9 600,00

VV 8 8,000

41 M R901cps vyplnění rušeného potrubí přípojek CPS směsí m 9,000 1 000,00 9 000,00
VV dle D1.3.4.a
VV 9*1 9,000

D 998 Přesun hmot 15 315,00

42 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 306,300 50,00 15 315,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 547 901,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 547 901,95 21,00% 325 059,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 872 961,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 547 901,95

HSV - Práce a dodávky HSV 70 618,88

    8 - Trubní vedení 70 618,88

PSV - Práce a dodávky PSV 31 328,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 30 446,10

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 882,00

M - Práce a dodávky M 1 445 954,97

    21-M - Elektromontáže 770 696,05

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 675 258,92

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 547 901,95

D HSV Práce a dodávky HSV 70 618,88

D 8 Trubní vedení 70 618,88

1 K 899623161R
Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 20,363 3 468,00 70 618,88

VV dle D1.4.2.b
VV 0,5*0,25*0,5*dvk110 20,363

D PSV Práce a dodávky PSV 31 328,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 30 446,10

2 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 618,300 7,00 4 328,10

VV dvk110*0,5+dvr75+cyky315 618,300

3 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 180,000 10,00 1 800,00

VV dle D1.4.2.d
VV 45*4 180,000

4 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 39,000 54,00 2 106,00
VV 18+21 39,000

5 M 354420130 svorka uzemnění  SS Cu spojovací kus 18,000 13,00 234,00

6 M 354420160 svorka uzemnění  SP Cu  připojovací kus 21,000 18,00 378,00
VV 8+5+3+4+1 21,000

7 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 9 600,00 9 600,00

8 K 741810011
Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 
000,- Kč kus 1,000 1 800,00 1 800,00

9 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 10 200,00 10 200,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 882,00

10 K 784672011R
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 100 
mm  

kus 21,000 42,00 882,00

D M Práce a dodávky M 1 445 954,97

D 21-M Elektromontáže 770 696,05
11 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 517,300 16,00 8 276,80

VV dvr75+0,5*dvk110 517,300

12 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 543,165 4,00 2 172,66

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 1,05*(dvk110*0,5+dvr75) 543,165

13 K 210202013RR Montáž svítidla na stožár kus 26,000 360,00 9 360,00

14 M M003 dodání LED svítidla 33W kus 3,000 11 034,00 33 102,00

15 M M0055 dodání LED svítidla 39W kus 18,000 11 034,00 198 612,00

16 M M0056 dodání LED svítidla 24W kus 4,000 11 034,00 44 136,00

17 M M005666 dodání LED svítidla 24W - souměrné svítidlo 360st. kus 1,000 10 224,00 10 224,00

18 M M006 demontáž stáv.kabelových tras vč.odvozu a likvidace m 230,000 36,00 8 280,00

VV dle D1.4.2.d
VV 230 230,000

19 M M00766 demontáž stáv.  stožárů vč. svítidel kpl 11,000 3 000,00 33 000,00

20 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 21,000 1 500,00 31 500,00

VV 8+5+3+4+1 21,000

21 M M001
stožár osvětlovací kónický v=5m žárově zinkovaný + 
RAL7016

kus 8,000 9 018,00 72 144,00

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle D1.4.2.c
VV 3+4+1 8,000

22 M M001.2
stožár osvětlovací kónický v=6m žárově zinkovaný + 
RAL7016

kus 13,000 10 794,00 140 322,00

23 M MV3
výložník rovný žár.zinek, vyložení 0,5m, dvouramen. 
RAL7016

kus 5,000 618,00 3 090,00

24 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 21,000 390,00 8 190,00

25 M M004
Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, 
chráněné pojistkami sada 21,000 714,00 14 994,00

26 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 311,900 54,00 16 842,60

VV dle D1.4.2.d
VV zemnič 311,9 311,900

27 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 203,047 66,00 13 401,10
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 0,62*zemnič 193,378
VV 193,378*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 203,047

28 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 300,00 300,00

29 K 210280215
Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za 
každý další zemnič v síti kus 10,000 54,00 540,00

30 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 21,000 150,00 3 150,00

31 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 21,000 15,00 315,00

32 M M005 kabelový štítek kus 21,000 6,00 126,00

33 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 101,000 24,00 2 424,00

VV dle D1.4.2.d
VV cyky315 5*(2+6+2*0,5)+8*(2+5) 101,000

34 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 106,050 16,00 1 696,80
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV cyky315*1,05 106,050

35 K 210812033
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 293,100 36,00 10 551,60

VV dle D1.4.2.d
VV cyky410 293,1 293,100

36 M 34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 343,755 117,00 40 219,34
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV cyky410*1,05+2*18 343,755

37 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 224,200 36,00 8 071,20

VV dle D1.4.2.d
VV cyky416 224,2 224,200

38 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 285,410 195,00 55 654,95
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV cyky416*1,05+2*25 285,410

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 675 258,92

39 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,517 57 600,00 29 779,20

VV 0,001*(rýhy1+0,5*dvk110) 0,517

40 K 460050303
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s 
patkou na rovině ručně v hornině tř 3 kus 21,000 1 440,00 30 240,00

41 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,328 3 540,00 11 781,12
VV dle D1.4.2.c
VV 13*3,14*0,2*0,2*0,25 0,408
VV 13*0,6*0,6*0,4 1,872
VV 8*3,14*0,2*0,2*0,2 0,201
VV 8*0,55*0,55*0,35 0,847
VV Součet 3,328

42 K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 22,304 198,00 4 416,19

VV dle D1.4.2.c
VV 13*1,15*3,14*0,315 14,787
VV 8*0,95*3,14*0,315 7,517
VV Součet 22,304

43 M 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN4 m 22,550 1 620,00 36 531,00
VV 13*1,15+8*0,95 22,550

44 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 354,400 258,00 91 435,20

VV dle D1.4.2.b, D1.4.2.d
VV cyky410+cyky416 517,300
VV -0,5*dvk110 -162,900
VV rýhy1 Součet 354,400

45 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 162,900 546,00 88 943,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle D1.4.2.b
VV dvk110*0,5 162,900

46 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 517,300 90,00 46 557,00

VV dle D1.4.2.b
VV rýhy1+0,5*dvk110 517,300

47 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 8,000 150,00 1 200,00

48 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 354,400 30,00 10 632,00

VV dvr75 354,400

49 M 345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 372,120 26,00 9 675,12
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV dvr75 cyky410+cyky416-dvk110*0,5 354,400
VV 354,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 372,120

50 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 325,800 36,00 11 728,80

VV dvk110 325,800

51 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 342,090 39,00 13 341,51
VV dle D1.4.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV dvk110 2*(14,5+69+65+14,4) 325,800
VV 325,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 342,090

52 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 354,400 119,00 42 173,60

VV rýhy1 354,400

53 K 460560303
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny 
třídy 3 m 162,900 255,00 41 539,50

VV dvk110*0,5 162,900

54 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 196,972 222,00 43 727,78

VV odvoz rýhy1*0,8*0,35+0,5*dvk110*1,2*0,5 196,972

55 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 984,860 22,00 21 666,92

VV 5*odvoz 984,860

56 M R001p poplatek za uložení výkopku t 334,852 288,00 96 437,38
VV odvoz*1,7 334,852

57 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 1 034,600 42,00 43 453,20

VV 2*(dvr75+0,5*dvk110) 1 034,600
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
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Projektant: IČ:
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Cena bez DPH 452 136,83
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 452 136,83

M - Práce a dodávky M 452 136,83

    21-M - Elektromontáže 53 248,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 398 888,55

004 - SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 452 136,83

D M Práce a dodávky M 452 136,83

D 21-M Elektromontáže 53 248,28
1 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 151,500 16,00 2 424,00

VV rýha1 151,500

2 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 166,650 4,00 666,60

VV přepočteno koeficientem 1,1 pro prořez
VV rýha1*1,1 166,650

3 K 899623161R
Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 14,463 3 468,00 50 157,68

VV dle D1.5.2.a, D1.5.2.b
VV 89*1,1*0,1+89*0,35*0,15 14,463
VV Součet 14,463

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 398 888,55

4 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,268 64 800,00 17 366,40

VV 0,001*(rýha1+rýha2) 0,268

5 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 151,500 258,00 39 087,00

VV rýha1 25+126,5 151,500

6 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 116,500 546,00 63 609,00

VV rýha2 27,5+89 116,500

7 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 179,000 90,00 16 110,00

VV rýha1+rýha2-89 179,000

8 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 4,000 150,00 600,00

9 K 460520133
Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s 
obsypem bez výkopových prací 4-otvorových

m 27,500 126,00 3 465,00

VV dle C3
VV tk2 27,5 27,500

10 M 592133920
žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 
100x31x26 cm

kus 27,500 210,00 5 775,00

VV tk2 27,500

11 M 592133450 poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm kus 55,000 54,00 2 970,00

VV tk2*2 55,000

12 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 163,600 30,00 4 908,00

13 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 191,100 30,00 5 733,00

VV ochrana vedení dle C3
VV chráničky 27,5+89+74,6 191,100
VV Součet 191,100

14 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 210,210 39,00 8 198,19
VV dle C3
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV chráničky 191,100
VV Součet 191,100
VV 191,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 210,210

15 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 179,960 330,00 59 386,80
VV 89+74,6 163,600
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 163,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 179,960

16 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 151,500 119,00 18 028,50

VV rýha1 151,500

17 K 460560303
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny 
třídy 3 m 116,500 255,00 29 707,50

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV rýha2 116,500

18 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 69,900 222,00 15 517,80

VV odvoz rýha2*0,5*1,2 69,900

19 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 99,608 540,00 53 788,32

VV rýha2*0,5*0,9*1,9 99,608

20 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 349,500 22,00 7 689,00

VV 5*odvoz 349,500

21 M R001p poplatek za uložení výkopku t 118,830 288,00 34 223,04
VV odvoz*1,7 118,830

22 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 303,000 42,00 12 726,00

VV rýha1*2 303,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 630 320,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 630 320,67 21,00% 132 367,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 762 688,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA

005 - 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

Vyplň údaj

Strana 32 z 51



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 630 320,67

HSV - Práce a dodávky HSV 630 320,67

    RP1 - 1 rok 100 506,79

    RP2 - 2 rok 112 656,79

    RP3 - 3 rok 123 494,84

    RP4 - 4 rok 113 104,78

    RP5 - 5 rok 180 557,47

005 - 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 630 320,67

D HSV Práce a dodávky HSV 630 320,67

D RP1 1 rok 100 506,79

1 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 1 128,000 15,00 16 920,00

VV 1128 1 128,000

2 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,033 25 000,00 825,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,033
VV Součet 0,033

3 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860 40,00 794,40
VV 0,03*2*keřeapop 19,860
VV Součet 19,860

4 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 27,000 210,00 5 670,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 27,000

5 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 135,000 55,00 7 425,00

VV 5*stromy 135,000

6 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 1 655,000 5,00 8 275,00
VV 5*keřeapop 1 655,000

7 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000 30,00 810,00
VV stromy 27,000

8 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 33,100 40,00 1 324,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 33,100

9 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341 800,00 272,80
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 3,310
VV 3,31*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,341

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770 200,00 7 754,00
VV 5*keřeapop*0,02 33,100
VV 7*stromy*0,03 5,670
VV voda Součet 38,770

11 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713 45,00 2 147,09

VV stromy*pi*0,75*0,75 47,713

12 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 1 655,000 20,00 33 100,00

VV keřeapop 331 331,000
VV 4*keřeapop 1 324,000
VV Součet 1 655,000

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 38,770 350,00 13 569,50

VV voda 38,770

14 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000 60,00 1 620,00
VV stromy 27 27,000

D RP2 2 rok 112 656,79

15 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 1 128,000 15,00 16 920,00

VV 1128 1 128,000

16 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,033 25 000,00 825,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,033
VV Součet 0,033

17 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860 40,00 794,40

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. 
ETAPA

005 - 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,03*2*keřeapop 19,860
VV Součet 19,860

18 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 27,000 210,00 5 670,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 27,000

19 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 135,000 55,00 7 425,00

VV 5*stromy 135,000

20 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 1 655,000 5,00 8 275,00
VV 5*keřeapop 1 655,000

21 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 
6 m

kus 27,000 450,00 12 150,00

VV stromy 27,000

22 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000 30,00 810,00
VV stromy 27,000

23 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 33,100 40,00 1 324,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 33,100

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341 800,00 272,80
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 3,310
VV 3,31*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,341

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770 200,00 7 754,00
VV 5*keřeapop*0,02 33,100
VV 7*stromy*0,03 5,670
VV Součet 38,770

26 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713 45,00 2 147,09

VV stromy*pi*0,75*0,75 47,713

27 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 1 655,000 20,00 33 100,00

VV 5*keřeapop 1 655,000
VV Součet 1 655,000

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 38,770 350,00 13 569,50

VV voda 38,770

29 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000 60,00 1 620,00
VV stromy 27,000

D RP3 3 rok 123 494,84

30 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 1 128,000 20,00 22 560,00

VV 1128 1 128,000

31 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,033 30 000,00 990,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,033
VV Součet 0,033

32 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860 50,00 993,00
VV 0,03*2*keřeapop 19,860
VV Součet 19,860

33 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 27,000 230,00 6 210,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 27,000

34 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 135,000 60,00 8 100,00

VV 5*stromy 135,000

35 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 1 655,000 8,00 13 240,00
VV 5*keřeapop 1 655,000

36 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000 40,00 1 080,00
VV stromy 27,000

37 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 33,100 45,00 1 489,50

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 33,100

38 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341 820,00 279,62
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 3,310
VV 3,31*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,341

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 37,150 250,00 9 287,50
VV 5*keřeapop*0,02 33,100
VV 5*stromy*0,03 4,050
VV Součet 37,150

40 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713 48,00 2 290,22

VV stromy*pi*0,75*0,75 47,713
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

41 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 1 655,000 23,00 38 065,00

VV 5*keřeapop 1 655,000
VV Součet 1 655,000

42 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 37,150 400,00 14 860,00

VV 37,15 37,150

43 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000 70,00 1 890,00
VV stromy 27,000

44 K R801odstjt odstranění jutového obalu kus 27,000 80,00 2 160,00
VV stromy 27,000

D RP4 4 rok 113 104,78

45 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 1 128,000 25,00 28 200,00

VV 1128 1 128,000

46 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,033 35 000,00 1 155,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,033
VV Součet 0,033

47 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860 60,00 1 191,60
VV 0,03*2*keřeapop 19,860
VV Součet 19,860

48 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 27,000 250,00 6 750,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 27,000

49 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 135,000 70,00 9 450,00

VV 5*stromy 135,000

50 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 993,000 9,00 8 937,00
VV 3*keřeapop 993,000

51 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 
6 m

kus 27,000 480,00 12 960,00

VV stromy 27,000

52 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000 45,00 1 215,00
VV stromy 27,000

53 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 33,100 45,00 1 489,50

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 33,100

54 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341 830,00 283,03
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 3,310
VV 3,31*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,341

55 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,290 280,00 4 841,20
VV 2*keřeapop*0,02 13,240
VV 5*stromy*0,03 4,050
VV Součet 17,290

56 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713 50,00 2 385,65

VV stromy*pi*0,75*0,75 47,713

57 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 993,000 25,00 24 825,00

VV 3*keřeapop 993,000
VV Součet 993,000

58 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 17,290 420,00 7 261,80

VV 17,29 17,290

59 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000 80,00 2 160,00
VV stromy 27,000

D RP5 5 rok 180 557,47

60 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 1 128,000 30,00 33 840,00

VV 1128 1 128,000

61 K 184806171 Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m kus 1 128,000 55,00 62 040,00

62 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,033 35 000,00 1 155,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,033
VV Součet 0,033

63 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860 65,00 1 290,90
VV 0,03*2*keřeapop 19,860
VV Součet 19,860

64 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 27,000 260,00 7 020,00

VV oprava ukotvení stromů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stromy 27,000

65 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 135,000 75,00 10 125,00

VV 5*stromy 135,000

66 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 993,000 10,00 9 930,00
VV 3*keřeapop 993,000

67 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000 50,00 1 350,00
VV stromy 27,000

68 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 33,100 50,00 1 655,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 33,100

69 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341 850,00 289,85
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 3,310
VV 3,31*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,341

70 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,290 300,00 5 187,00
VV 2*keřeapop*0,02 13,240
VV 5*stromy*0,03 4,050
VV Součet 17,290

71 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713 55,00 2 624,22

VV stromy*pi*0,75*0,75 47,713

72 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 993,000 30,00 29 790,00

VV 3*keřeapop 993,000
VV Součet 993,000

73 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 17,290 450,00 7 780,50

VV 17,29 17,290

74 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000 90,00 2 430,00
VV stromy 27,000

75 K R801odstk odstranění kotvení kus 27,000 150,00 4 050,00
VV stromy 27,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 5. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 000 vedlejší rozpočtové náklady
ploty ploty m 350,000

dle F2.b 0,000

350 350,000

ploty Součet 350,000

Použití figury:

119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení m 350,000

119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění m 350,000

 001 SO 101 KOMUNIKACE

asfalt asfalt m2 1 669,000

dle D1.1.2.a 0,000

asfalt 1669 1 669,000

Použití figury:

577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 669,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 226,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 669,000

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 669,000

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 3 338,000

574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 669,000

577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 669,000

bdlažby bdlažby m2 585,000

dle F2.b 0,000

bdlažby 585 585,000

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 585,000

113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 534,000

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 931,860

bednění bednění m2 2,880

dle D1.1.2.a.R 0,000

bednění 0,3*0,3*4*8 2,880

Použití figury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 2,880

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 2,880

bo_cer bo_cer kus 553,900

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

bo_cer 7*4,5+2*5+17*5+12*4,5+25*5+26*5+7*6,2+15*5 553,900

bo_r05 bo_r05 kus 2,000

dle D1.1.2.a 0,000

bo_r05 2 2,000

Použití figury:

596.24120R obrubník betonový silniční vnější oblý R 0,5 Standard 78x15x25 cm kus 2,000

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 427,396

20200219
Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 2. ETAPA
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bo_r1 bo_r1 kus 19,000

dle D1.1.2.a 0,000

bo_r1 19 19,000

Použití figury:

597.M25R21R obrubník  R1 vnější  15/12 x 25 cm přírodní kus 19,000

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 427,396

bo1025 bo1025 m 756,300

dle D1.1.1; D1.1.2.a; D1.1.2.c 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

14,2+2*11,2+10,6*2+14,4+48+23,5+2*12,3+4,5+14,4+2*1,2+58,6+32,4+4,2+3,4+31,5+10,5+
15+1+9,5+9,7+2*23,3

412,000

1,8+6,5+2*11+18,1+24,3+6,2+11,3+12,2+8*6+85,6+23,6+9,4+23,5*2+28,3 344,300

bo1025 Součet 756,300

Použití figury:

59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 756,300

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 756,300

bo1515 bo1515 m 22,000

dle D1.1.2.a, D1.1.2.c 0,000

bo1515 22 22,000

Použití figury:

59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 22,000

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 427,396

59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 390,579

bo1525 bo1525 m 371,980

dle D1.1.2.a; D1.1.2.c; D1.1.1 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

8*2+6,3+2,2+52+2,3+12,6+6,3+4,5+1,6*21+4*20+1+3,5*2+3,1*3+12,5+5,2+8,3+13,3*2+14,2
+20,4+11,6+1+4,5+6,3*2+2+5+1,7+2*5+8,8+6+2*3,14+1*2+2,4+1,8

395,980

-bo1515 -22,000

-bop -2,000

bo1525 Součet 371,980

Použití figury:

59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 371,980

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 427,396

bop bop m 2,000

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

bop 2 2,000

Použití figury:

59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 2,000

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 427,396

59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 390,579

bzatr bzatr m2 215,000

dle F2.b 0,000

bzatr 215 215,000

epdm epdm m2 32,300

dle D1.1.1, D1.1.2.a 0,000

epdm 32,3 32,300

Použití figury:

589211111
Elastická podložka pod umělý trávník ze směsi PU pojiva a gumového SBR granulátu tl 35 
mm

m2 32,300

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564760112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 210 mm m2 32,300

564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 32,300
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564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 983,300

579221211
Ručně litý pryžový povrch 1-vrstvý tl 13 mm 1 základní barva s impregnací na asfalt do 300 
m2

m2 32,300

folie folie m 39,000

folie 39 39,000

Použití figury:

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 39,000

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 42,900

fréza fréza m2 1 390,000

dle E2.b 0,000

fréza 1390 1 390,000

Použití figury:

113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 390,000

113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 3 290,000

113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 534,000

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 931,860

humus humus m3 217,890

dle D1.1.2.a, D1.1.1, D1.1.2.c 0,000

humus 807*0,27 217,890

chráničky chráničky m 39,000

ochrana vedení el. dle C3 0,000

čez 0,000

chráničky 39 39,000

Použití figury:

460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 39,000

119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 78,000

120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 314,000

460520164 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy m 39,000

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 42,900

R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 42,900

chráničky2 chráničky2 m 504,500

chráničkyr chráničkyr m 39,000

dle C3 0,000

Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%) 0,000

rezervy 0,000

chráničkyr chráničky 39,000

Použití figury:

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 39,000

119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 78,000

jíl jíl m3 403,500

dle D1.1.2.a, D1.1.1, D1.1.2.c 0,000

jíl 807*0,5 403,500

keře keře m2 331,000

keře 331 331,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 721,000

184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000

184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000

10391100 kůra mulčovací VL m3 49,650

litý litý m2 1 900,000

dle F2.b 0,000

pod litým asfaltem 0,000

litý 1900 1 900,000

Použití figury:

113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 900,000

113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 3 290,000

lože lože m3 5,973
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lože trativod*0,3*0,05 5,973

mlat mlat m2 208,000

dle D1.1.1, D1.1.2.a 0,000

mlat 208 208,000

Použití figury:

564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm m2 208,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

napojení napojení m 26,400

dle D1.1.2.a 0,000

napojení 6+20,4 26,400

Použití figury:

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 26,400

919731123R Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm modifikovanou zálivkou m 26,400

odkop odkop m3 3 700,842

dle D1.1.1 0,000

asfalt*1,01 1 685,690

zatrav3*0,77 231,000

(zd80+zd80c+slepci)*0,77 198,198

(zatrav1+zatrav2)*0,67 637,170

(pěší+rošty)*0,54 446,364

mlat*0,5 104,000

epdm*0,548 17,700

posezení 0,000

5*5*1,57*8 314,000

0,38*3*6*8 54,720

vpusti 0,000

8*1*1*1,5 12,000

odkop Součet 3 700,842

Použití figury:

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 3 700,842

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 324,100

odvoz odvoz m3 4 324,100

rýhy1 99,548

odkop 3 700,842

ornice-sadovky*0,15 523,710

odvoz Součet 4 324,100

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 324,100

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 21 620,500

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 4 324,100

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4 324,100

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 7 350,970

ornice ornice m3 931,860

ornice 0,2*(pláň+trávník-bdlažby-fréza) 931,860

Použití figury:

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 931,860

111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,466

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 324,100

R101 Trávníkový substrát  m3 372,744

palubkysv palubkysv m2 78,960

posezení 0,000

dle D1.1.2.c 0,000
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palubkysv 7*0,4*(9*3+1,2) 78,960

Použití figury:

766411221 Montáž obložení stěn plochy do 1 m2 palubkami modřínovými š do 60 mm m2 78,960

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 141,960

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 141,960

783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 141,960

783123121 Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 141,960

783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 141,960

783128101 Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 141,960

783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 
10%

m2 141,960

61191157 palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B m2 86,856

palubkyvd palubkyvd m2 63,000

dle D1.1.2.c 0,000

posezení 0,000

palubkyvd 9*7 63,000

Použití figury:

762521108 Položení podlahy z hrubých fošen na sraz m2 63,000

762525104 Položení podlahy z palubek m2 63,000

762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů m2 141,960

783101203 Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 141,960

783101401 Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 141,960

783123121 Dvojnásobný napouštěcí fungicidní akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 141,960

783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 141,960

783128101 Lazurovací jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 141,960

783132101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení epoxidovým tmelem plochy do 
10%

m2 141,960

60516110 řezivo modřínové sušené tl 30mm m3 2,079

60516111 řezivo modřínové sušené tl 50mm m3 3,465

pěší pěší m2 818,000

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

pěší 818 818,000

Použití figury:

R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 20/20cm m2 818,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 818,000

pláň pláň m2 4 244,300

dle D1.1.1 0,000

pláň asfalt+zatrav3+zd80+zd80c+zatrav1+zatrav2+slepci+pěší+rošty+mlat+epdm 4 244,300

Použití figury:

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 931,860

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 4 244,300

přídlažba přídlažba m 528,800

dle D1.1.2.a, D1.1.2.c 0,000

_přídlažba 0,000

5,5+68+2*4+22+3,3+3+1+62+23+13+87+12+2*52+2*6+2*3,5+6+2+72+9+9 528,800

přídlažba Součet 528,800

Použití figury:

915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 
250 mm

m 528,800

592RR silniční přídlažba 8/25/50cm šedá kus 1 110,480

rošty rošty m2 8,600

dle D1.1.2.a.R 0,000
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Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

rošty 8,6 8,600

Použití figury:

R008 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.40mm m2 8,600

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 8,600

R76701 ocelové pozinkované rošty tl. 50mm - dodání a montáž m2 8,600

rýhy1 rýhy1 m3 99,548

dle D1.1.2.c, D1.1.2.a 0,000

rýhy1 trativod*0,5*0,5 99,548

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 99,548

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 99,548

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 99,548

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 324,100

sadovky sadovky m2 2 721,000

dle D1.1.2.a 0,000

trávník 2390 2 390,000

keře 331 331,000

sadovky Součet 2 721,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 721,000

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 408,150

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 4 324,100

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 721,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 721,000

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 2 721,000

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,272

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 2 721,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 44,055

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 81,630

25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 2,177

slepci slepci m2 14,400

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

slepci 14,4 14,400

Použití figury:

592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 20 x 8 cm červená m2 14,400

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 226,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 257,400

stromy stromy kus 27,000

dle D1.1.1 0,000

stromy 9+8+2+4+4 27,000

Použití figury:

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 27,000

183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 27,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 27,000

184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 27,000

184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 m2 27,000
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184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 27,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 44,055

R8001 Kůly frézované 3 m kus 81,000

R8002 Úvazky a spojovací materiál  (stromy dle TZ) kpl 27,000

R8003 Juta na bandáž kmene m2 64,800

R8004 Chránička paty kmene       (stromy dle TZ) kus 27,000

textilie textilie m2 5 816,870

dle D1.1.1 0,000

trativod*(pi*0,1*2+0,5*4) 1 046,570

asfalt+zatrav3+zd80+zd80c+zatrav1+zatrav2 3 163,000

slepci+pěší+rošty 841,000

mlat+epdm 240,300

posezení 0,000

3*3*2*7 126,000

kořenící buňky 0,000

8*(5*5*2) 400,000

textilie Součet 5 816,870

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

69311083 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 6 398,557

trativod trativod m 398,190

dle D1.1.2.a, D1.1.2.c, D1.1.1 0,000

trativod 248,19+150 398,190

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 398,190

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 99,548

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 226,838

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,973

583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 151,312

trávník trávník 2 390,000

dle D1.1.2.a 0,000

trávník 2390 2 390,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 2 721,000

111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

m2 2 390,000

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 931,860

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 390,000

005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 71,700

velkopl velkopl m2 628,300

dle D1.1.2.a 0,000

velkopl 628,3 628,300

voda voda m3 44,055

voda sadovky*0,015+stromy*0,12 44,055

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 44,055

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 44,055

185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 616,770

zásyp1 zásyp1 m3 57,600

kořenící buňky dle D1.1.2.a.S 0,000

zásyp1 8*((5*5*0,8)-(4*4*0,8)) 57,600

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 226,838

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 109,440

zásyp2 zásyp2 m3 89,600

zásyp2 8*4*4*0,7 89,600
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Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 226,838

kb1 směs substrátu a hlíny 50:50 pro kořenící buňky t 134,400

zatrav1 zatrav1 m2 106,000

dle D1.1.2.a, D1.1.1 0,000

zatrav1 106 106,000

Použití figury:

596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 1 251,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 983,300

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

R0018 zatravňovací bet. dlažba 20/20/8cm šedá m2 111,300

zatrav2 zatrav2 m2 845,000

zatrav2 845 845,000

Použití figury:

596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 1 251,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 983,300

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

R0019 zatravňovací bet. dlažba 50% trávy šedá m2 1 202,250

zatrav3 zatrav3 m2 300,000

zatrav3 300 300,000

Použití figury:

596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 1 251,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 226,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

R0019 zatravňovací bet. dlažba 50% trávy šedá m2 1 202,250

zd80 parking m2 237,000

dle D1.1.2.a 0,000

zd80 237 237,000

Použití figury:

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 257,400

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 226,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484

59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní m2 248,850

zd80c zd80c m2 6,000

zd80c 6 6,000

Použití figury:

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 257,400

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 3 700,842

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 4 244,300

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 5 816,870

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 4 713,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 226,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 4 548,484
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59245203 dlažba zámková tl.80mm červená 20/20cm m2 6,300

 002 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
drenáže drenáže m 24,000

dle D1.3.4.e, D1.3.4.a 0,000

drenáže 2,4*(5+5) 24,000

Použití figury:

212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 24,000

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 24,000

fr3263 fr3263 t 30,096

dle D1.3.4.e, D1.3.4.a 0,000

0,5*1,9*(12*1,2+7,2*2,4) 30,096

fr3263 Součet 30,096

Použití figury:

583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 30,096

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,630

jáma jáma vsaku m3 96,016

dle D1.3.4.a 0,000

jáma (13*2,2*1,7)+(8,2*3,4*1,7) 96,016

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 96,016

131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 96,016

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 168,151

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 168,151

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 168,151

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,630

lože lože m3 15,040

dle D1.3.4.c 0,000

lože 0,1*(4,8*3,6*2+2,4*4,8+12*1,2+7,2*2,4+1,2*2,4+2,4*2,4+4,8*3,6)+potrubí*0,1*1,02 15,040

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,040

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,630

obsyp obsyp m3 21,641

dle D1.1.b.2 0,000

obsyp 0,45*1,05*potrubí 21,641

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,641

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,630

583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 43,282

odvoz odvoz m3 168,151

dle D1.3.4.a 0,000

odvoz rýhy+jáma 168,151

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 168,151

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 840,755

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 168,151

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 285,857

pažení_celk pažení celkem m2 228,520

dle D1.3.4.a; D1.3.4.e; D1.3.4.f; D1.3.4.c 0,000

_potrubí 0,000

paženír 2*potrubí*1,5 137,400

jámy 0,000

(13+2,2)*2*1,7+(8,2+3,4)*2*1,7 91,120

pažení_celk Součet 228,520

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 228,520

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 228,520
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paženír paženír m2 137,400

dle D1.3.4.a; D1.3.4.e; D1.3.4.f; D1.3.4.c 0,000

_potrubí 0,000

paženír 2*potrubí*1,5 137,400

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 228,520

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 72,135

potrubí potrubí m 45,800

dle D1.3.4.a 0,000

4,5+9,6+2*0,9+8,8+1,6+3,3+2,1+3,4+10,7 45,800

potrubí Součet 45,800

Použití figury:

871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

m 45,800

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 228,520

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,641

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 45,800

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 15,040

938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 45,800

286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 48,090

rýhy výkop rýh m3 72,135

dle D1.3.4.a; D1.3.4.c 0,000

rýhy (paženír/2)*1,05 72,135

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 72,135

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 72,135

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 168,151

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 168,151

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 168,151

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,630

textilie textilie m2 246,960

dle D1.3.4.e, D1.3.4.a 0,000

4*2,4*1,2*(5+5) 115,200

1,5*2*(12+1,2+7,2+2,4) 68,400

2*12*1,2+2*7,2*2,4 63,360

textilie Součet 246,960

Použití figury:

213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 246,960

693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 370,440

zásyp zásyp m3 115,630

jáma 96,016

rýhy-lože-obsyp-(fr3263/1,9) 19,614

zásyp Součet 115,630

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 115,630

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 231,260

 003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
cyky315 cyky315 m 101,000

dle D1.4.2.d 0,000

cyky315 5*(2+6+2*0,5)+8*(2+5) 101,000

Použití figury:

210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených volně m 101,000

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 618,300

341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 106,050

cyky410 cyky410 m 293,100

dle D1.4.2.d 0,000
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cyky410 293,1 293,100

Použití figury:

210812033 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x6 až 10 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 293,100

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 354,400

34111076 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2 m 343,755

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 372,120

cyky416 cyky416 m 224,200

dle D1.4.2.d 0,000

cyky416 224,2 224,200

Použití figury:

210812035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 224,200

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 354,400

34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 285,410

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 372,120

dvk110 dvk110 m 325,800

dle D1.4.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

dvk110 2*(14,5+69+65+14,4) 325,800

Použití figury:

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 325,800

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 517,300

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,517

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 354,400

460150303 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 162,900

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 517,300

460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 325,800

460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 162,900

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 196,972

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 1 034,600

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 618,300

899623161R Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 20,363

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 372,120

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 543,165

dvr75 dvr75 m 354,400

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

dvr75 cyky410+cyky416-dvk110*0,5 354,400

Použití figury:

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 354,400

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 517,300

460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 354,400

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 1 034,600

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 618,300

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 543,165

odvoz odvoz m3 196,972

odvoz rýhy1*0,8*0,35+0,5*dvk110*1,2*0,5 196,972

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 196,972

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 984,860

R001p poplatek za uložení výkopku t 334,852

rýhy1 rýhy1 m 354,400

dle D1.4.2.b, D1.4.2.d 0,000

cyky410+cyky416 517,300

-0,5*dvk110 -162,900

rýhy1 Součet 354,400

Použití figury:

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 354,400
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460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,517

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 517,300

460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 354,400

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 196,972

zemnič zemnič m 311,900

dle D1.4.2.d 0,000

zemnič 311,9 311,900

Použití figury:

210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 
10 mm

m 311,900

354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 203,047

 004 SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
chráničky chráničky m 191,100

ochrana vedení dle C3 0,000

chráničky 27,5+89+74,6 191,100

Použití figury:

460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 191,100

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 210,210

chráničkyr chráničkyr m 67,700

odvoz odvoz m3 69,900

odvoz rýha2*0,5*1,2 69,900

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 69,900

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 349,500

R001p poplatek za uložení výkopku t 118,830

rýha1 rýha1 m 151,500

rýha1 25+126,5 151,500

Použití figury:

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 151,500

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 151,500

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,268

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 179,000

460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 151,500

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 303,000

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 166,650

rýha2 rýha2 m 116,500

rýha2 27,5+89 116,500

Použití figury:

460150303 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 116,500

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,268

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 179,000

460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 116,500

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 69,900

583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 99,608

tk2 tk2 m 27,500

dle C3 0,000

tk2 27,5 27,500

Použití figury:

460520133
Osazení tvárnic kabelových betonových do rýhy s obsypem bez výkopových prací 4-
otvorových

m 27,500

592133450 poklop kabelového žlabu TK 2 AZD 28-50 50x23x4 cm kus 55,000

592133920 žlab kabelový TK 1, T 2N, TK 2 a T 2NK AZD 29-100 100x31x26 cm kus 27,500

 005 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
keřeapop keře a popínavky m2 331,000

keřeapop 331 331,000

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 1 655,000

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,033

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,033

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,033

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,033

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,033

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 993,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 993,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 1 655,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 1 655,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 1 655,000

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 33,100

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 33,100

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 33,100

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 33,100

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 33,100

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,290

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,290

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 37,150

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 1 655,000

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 1 655,000

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 993,000

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 993,000

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,341

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 19,860

stromy stromy ks 27,000

stromy 27 27,000

Použití figury:

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 27,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 27,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 27,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 27,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 27,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 135,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 135,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 135,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 135,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 135,000

184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 27,000

184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 27,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000
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Kód Popis MJ Výměra

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 27,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,290

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 17,290

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 37,150

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 47,713

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 27,000

R801odstjt odstranění jutového obalu kus 27,000

R801odstk odstranění kotvení kus 27,000

trávník trávník m2 2 390,000

trávník 2390 2 390,000

voda voda m3 38,770

5*keřeapop*0,02 33,100

7*stromy*0,03 5,670

voda Součet 38,770

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 38,770

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 38,770

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 38,770
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 472 963,89CZK

20200220
Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. ETAPA

Vyplň údaj

8 655 342,06

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 655 342,0621,00% 1 817 621,83

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20200220

Stavba:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum:

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

251 309,86207 694,10

618 195,56

Cena s DPH [CZK]

639 728,21

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. ETAPA

5. 4. 2021

Ing. Bc. Roman Fildán

005 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

8 655 342,06 10 472 963,89

556 539,26459 949,80003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
32 333,0426 721,52004 SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

SO 101 KOMUNIKACE001 6 921 370,22 8 374 857,97

Ing. Bc. Roman Fildán

002 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE 510 905,42

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

000 528 701,00vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 46



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 528 701,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 528 701,00 21,00% 111 027,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 639 728,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 528 701,00

HSV - Práce a dodávky HSV 528 701,00

    1 - VRN 528 701,00

000 - vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 528 701,00

D HSV Práce a dodávky HSV 528 701,00

D 1 VRN 528 701,00
1 M 001 Vytýčení stávajících inženýrských sítí. kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 M 002
Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, 
uzavírek komunikací a dopravních opatření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 M 022
aktualizace dokladových částí  projektové  
dokumentace

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

4 M 003 Koordinační a kompletační činnost dodavatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 M 004
Náklady na veškeré energie související s realizací 
akce

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

6 M 005 Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých) kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

7 M 006 Geodetické zaměření realizovaných objektů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

8 M 007
Zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby 

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

9 M 008 Vyhotovení geometrických plánů pro vklad do KN kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

10 M 009 Statické zatěžovací zkoušky zhutnění kus 4,000 2 800,00 11 200,00
VV dle D1.1.1
VV statické zkoušky na pláni
VV 2 2,000
VV pod finálními vrstvami
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

11 M 010
Dočasné dopravní značení a čištění tohoto značení po 
dobu realizace akce

kpl 1,000 195 000,00 195 000,00

12 M 011

zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a 
veřejnosti, zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti 
silničního provozu, provizorní ohrazení výkopu, 
dočasné stezky, koridory, bezpečnostní tabulky

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

13 M 012
Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,5 x 1 
m – dle grafického návrhu investora) kus 2,000 1 500,00 3 000,00

14 M 013
zařízení staveniště zhotovitele - chemické 
WC+kancelář+sklady kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

15 M 014
Náklady za vypouštění čerpané podzemní vody do 
veřejné kanalizace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

16 M 015 dočasné zajištění podzemních sítí  proti poškození kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

17 M 016 Čistění komunikací kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

18 M 017 Náklady na vytýčení stavby kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

19 M 018
Náklady na projektovou (dílenskou) dokumentaci 
zhotovitele

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

20 M 019 Pasportizace území před zahájením stavby  kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

21 K 020
demontáž a odvoz stáv. mobiliáře na sklad investora - 
technické služby - koše, lavičky, klepače, vč. likvidace 
základu

kpl 7,000 1 000,00 7 000,00

22 K 119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 250,000 150,00 37 500,00

VV dle F2.b
VV 250 250,000
VV ploty Součet 250,000

23 K 119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 250,000 50,00 12 500,00

VV ploty 250,000

24 K R001N
náklady za pronájem mobilního oplocení po dobu 
stavby

kpl 1,000 1,00 1,00

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

000 - vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 921 370,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 921 370,22 21,00% 1 453 487,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 374 857,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

001 - SO 101 KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 921 370,22

HSV - Práce a dodávky HSV 6 867 171,50

    1 - Zemní práce 1 970 331,19

    2 - Zakládání 94 584,53

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 000,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 047,65

    5 - Komunikace pozemní 3 573 629,40

    8 - Trubní vedení 45 161,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 692 589,11

    997 - Přesun sutě 450 998,72

    998 - Přesun hmot 31 829,20

M - Práce a dodávky M 54 198,72

    21-M - Elektromontáže 20 267,10

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 33 931,62

001 - SO 101 KOMUNIKACE

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 921 370,22

D HSV Práce a dodávky HSV 6 867 171,50

D 1 Zemní práce 1 970 331,19
1 K 111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,064 50 000,00 3 200,00

VV 0,0001*(ornice/0,2) 0,064

2 K 111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s 
odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 197,000 4,00 788,00

VV trávník 197,000

3 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky nad 
1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5 m2 10,000 200,00 2 000,00

VV dle D1.1.1
VV 10 10,000

4 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 
mm

kus 2,000 1 700,00 3 400,00

VV dle B
VV 2 2,000

5 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 
mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV dle D1.1.1
VV 2 2,000

6 K 112201112
Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 1 200,00 2 400,00

VV 2 2,000

7 K 112201114
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 3 600,00 7 200,00

VV 2 2,000

8 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 133,000 55,00 7 315,00

VV dle F2.b
VV bdlažby 133 133,000

9 K 113107232
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 286,000 225,00 64 350,00

VV dle F2.b
VV pod litým asfaltem
VV litý 286 286,000

10 K 113107242
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 
mm

m2 1 475,000 26,00 38 350,00

VV dle F2.b
VV fréza+litý 1 475,000
VV Součet 1 475,000

11 K 113152112
Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 383,300 300,00 114 990,00

VV dle F2.b, D1.1.1
VV bdlažby*0,2 26,600
VV fréza*0,3 356,700
VV Součet 383,300

12 K 113154334
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 
10000 m2 bez překážek v trase m2 1 189,000 60,00 71 340,00

VV dle E2.b
VV fréza 1189 1 189,000

13 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 308,000 60,00 18 480,00
VV dle F2.b
VV 75+10+44+20+11+27+16+2*5+15+10+4+46+4*3+2*4 308,000
VV Součet 308,000

14 K 119001422
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
ložených kabelů m 102,000 350,00 35 700,00

VV dle C3
VV cetin, čez, upc, poda, ovanet, telco pro
VV chráničky+chráničkyr 102,000

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

001 - SO 101 KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 159,000 720,00 114 480,00

VV dle C3
VV ČEZ, CETIN, VO, plyn, UPC, poda, veolia,....
VV 0,5*2*(chráničky+2*12+84) 159,000

16 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 127,480 100,00 12 748,00

VV ornice 0,2*(pláň+trávník-bdlažby-fréza) 127,480

17 K 122201103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 5000 m3

m3 1 540,918 250,00 385 229,50

VV dle D1.1.1
VV asfalt*1,01 1 125,140
VV (zd80+slepci)*0,77 40,348
VV (zatrav2)*0,67 229,810
VV (pěší+rošty)*0,54 136,620
VV vpusti
VV 6*1*1*1,5 9,000
VV odkop Součet 1 540,918

18 K 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 540,918 10,00 15 409,18

VV odkop 1 540,918

19 K 131111332R
Vrtání jamek pro značky D do 200 mm - ručně s 
motorovým vrtákem

m 5,000 350,00 1 750,00

VV dle C4
VV 5 5,000

20 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 40,153 600,00 24 091,80

VV dle D1.1.2.c, D1.1.2.a
VV rýhy1 trativod*0,5*0,5 40,153

21 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v 
hornině tř. 3 m3 40,153 10,00 401,53

VV rýhy1 40,153

22 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 40,153 30,00 1 204,59

VV rýhy1 40,153

23 K 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 49,650 60,00 2 979,00

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
VV zpětné rozprostření ornice
VV sadovky*0,15 49,650

24 K 162301401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 300 mm

kus 2,000 30,00 60,00

25 K 162301402
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km 
D kmene do 500 mm

kus 2,000 50,00 100,00

26 K 162301411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 300 mm

kus 2,000 30,00 60,00

27 K 162301412
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 
km D kmene do 500 mm

kus 2,000 50,00 100,00

28 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 30,00 60,00

29 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2,000 50,00 100,00

30 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 1 658,901 145,00 240 540,65

VV rýhy1 40,153
VV odkop 1 540,918
VV ornice-sadovky*0,15 77,830
VV odvoz Součet 1 658,901

31 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 8 294,505 1,00 8 294,51

VV odvoz*5 8 294,505

32 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 658,901 35,00 58 061,54

VV odvoz 1 658,901

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 658,901 5,00 8 294,51
VV odvoz 1 658,901

34 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 2 820,132 65,00 183 308,58

VV odvoz*1,7 2 820,132

35 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 32,122 600,00 19 273,20

VV trativod*0,4*0,5 32,122

36 M 583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 61,032 450,00 27 464,40
VV trativod*0,4*0,5*1,9 61,032

37 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 331,000 35,00 11 585,00

VV dle D1.1.2.a
VV trávník 197 197,000
VV keře 134 134,000
VV sadovky Součet 331,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,265 380,00 100,70
VV (sadovky*8)/10000 0,265

39 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 197,000 16,00 3 152,00

VV trávník 197,000

40 M 005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 5,910 180,00 1 063,80
VV trávník*0,03 5,910

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400 12,00 21 148,80

VV dle D1.1.1
VV pláň asfalt+zd80+zatrav2+slepci+pěší+rošty 1 762,400

42 K 183101313
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 498,000 50,00 24 900,00

VV dle D1.1.1, D1.1.2.a
VV 486+12 498,000

43 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 9,930 35,00 347,55
VV sadovky*0,03 9,930

44 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 450,00 450,00

VV stromy 1,000

45 K 183403114
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 
1:5

m2 331,000 4,00 1 324,00

VV sadovky 331,000

46 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000 8,00 2 648,00

VV sadovky 331,000

47 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000 1,00 331,00
VV sadovky 331,000

48 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,033 35 000,00 1 155,00

VV sadovky/10000 0,033

49 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 498,000 65,00 32 370,00

VV dle D1.1.2.a, D1.1.1
VV 486+12 498,000

50 M R102 ochrana kmene bedněním - zřízení m2 32,000 388,00 12 416,00
VV dle D1.1.2.a
VV 4*2*1*4 32,000

51 M R103 ochrana kmene bedněním - odstranění m2 32,000 120,00 3 840,00
VV 32 32,000

52 M R8001 Kůly frézované 3 m kus 3,000 120,00 360,00
VV stromy*3 3,000

53 M R8002 Úvazky a spojovací materiál  (stromy dle TZ) kpl 1,000 40,00 40,00
VV stromy 1,000

54 M R8003 Juta na bandáž kmene m2 2,400 55,00 132,00
VV Přepočteno koeficientem 1,2 (pro prořez 20%)
VV stromy*2*1,2 2,400

55 M R8004 Chránička paty kmene       (stromy dle TZ) kus 1,000 65,00 65,00
VV stromy 1,000

56 M R801
Vajgélie květnatá (Weigela Florida ´Nana Purpurea´) 
20-30cm

kus 486,000 80,00 38 880,00

VV dle D1.1.1
VV 486 486,000

57 M R803
Hortenzie latnatá (Hydrangea paniculata ´Grandiflora´) 
20-30cm

kpl 12,000 320,00 3 840,00

58 M R801tcg Lípa srdčitá (Tilia cordata ´Greenspire´) 18-20cm kus 1,000 7 000,00 7 000,00

59 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 600,00 600,00

VV dle D1.1.1
VV stromy 1 1,000

60 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 1,000 200,00 200,00

VV stromy 1,000

61 K 184215411
Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině 
nebo na svahu do 1:5

kus 1,000 65,00 65,00

VV stromy 1,000

62 K 184501131
Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 1,000 44,00 44,00

VV stromy 1,000

63 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 1,000 55,00 55,00

VV stromy 1,000

64 K 184801131
Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a 
svahu do 1:5

m2 134,000 35,00 4 690,00

VV keře 134,000
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65 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 
m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000 4,00 1 324,00

VV sadovky 331,000

66 K 184911431
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu 
do 1:5

m2 134,000 45,00 6 030,00

VV keře 134,000

67 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 20,100 850,00 17 085,00
VV keře*0,15 20,100

68 M R101 Trávníkový substrát  m3 50,992 650,00 33 144,80
VV ornice/2,5 50,992

69 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,085 200,00 1 017,00
VV voda sadovky*0,015+stromy*0,12 5,085

70 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,085 350,00 1 779,75

VV voda 5,085

71 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 
ZKD 1000 m

m3 71,190 20,00 1 423,80

VV voda*14 71,190

72 M 020

ochrana a úprava teplovodního kolektoru - reprofilace 
sanačními hmotami na bázi polymerbetonu, opatření 
2x penetračním asfaltovým lakem + dvojnásobná 
izolace natavením hydroizolačními SBS asfaltovými 
pásy

m2 176,000 1 450,00 255 200,00

VV dle C3
VV 4*44 176,000

D 2 Zakládání 94 584,53

73 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 160,610 40,00 6 424,40

VV dle D1.1.2.a, D1.1.2.c, D1.1.1
VV trativod 60,94+83,67+16 160,610

74 M 69311083 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 2 402,987 16,00 38 447,79
VV dle D1.1.1
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 1,1*textilie 2 402,987

75 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 6 m m2 2 184,534 10,00 21 845,34

VV dle D1.1.1
VV trativod*(pi*0,1*2+0,5*4) 422,134
VV asfalt+zd80+zatrav2 1 499,000
VV slepci+pěší+rošty 263,400
VV textilie Součet 2 184,534

76 K 275313911 Základové patky z betonu tř. C 30/37 m3 0,414 15 000,00 6 210,00
VV dle D1.1.2.a.R
VV rošty_
VV 0,3*0,3*0,3*12 0,324
VV 0,3*0,3*0,5*2 0,090
VV Součet 0,414

77 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,280 450,00 2 376,00
VV dle D1.1.2.a.R
VV bednění 0,3*0,3*4*12+0,3*(0,3+0,5)*2*2 5,280

78 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,280 200,00 1 056,00
VV bednění 5,280

79 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 6,075 3 000,00 18 225,00

VV základy pro mobiliář
VV koše
VV 1*0,4*0,5 0,200
VV ohrazení kontejnerů
VV 0,25*23,5 5,875
VV Součet 6,075

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6 000,00
80 K 338171123R Osazování sloupků značek se zabetonováním kus 5,000 1 200,00 6 000,00

VV 5 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 047,65
81 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,409 850,00 2 047,65

VV lože trativod*0,3*0,05 2,409

D 5 Komunikace pozemní 3 573 629,40
82 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 078,400 140,00 430 976,00

VV dle D1.1.1
VV zatrav3 568,000
VV 2*asfalt 2 228,000
VV zd80 42,000
VV pěší+slepci 240,400
VV Součet 3 078,400
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83 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 734,400 180,00 312 192,00
VV dle D1.1.1
VV asfalt+zatrav3+zd80+slepci 1 734,400

84 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 343,000 250,00 85 750,00
VV dle D1.1.1
VV zatrav2 343,000

85 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280 250,00 601 570,00
VV dle D1.1.1
VV asfalt+zatrav3+zd80+zatrav2+slepci+pěší 2 307,400
VV pod obruby
VV 0,3*(bo1515+bo1525+bo1025) 98,880
VV Součet 2 406,280

86 K 565135121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 114,000 237,60 264 686,40

VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 114,000

87 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 1 114,000 65,00 72 410,00

VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 114,000

88 K 573211112
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 
kg/m2

m2 2 228,000 45,00 100 260,00

VV dle D1.1.1
VV 2*asfalt 2 228,000

89 K 574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 114,000 330,00 367 620,00
VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 114,000

90 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 114,000 390,00 434 460,00

VV dle D1.1.2.a
VV asfalt 1114 1 114,000
VV Součet 1 114,000

91 M 592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 20 x 8 cm červená m2 10,920 480,00 5 241,60
VV dle D1.1.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV slepci 10,4 10,400
VV Součet 10,400
VV 10,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,920

92 K 577165122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 114,000 335,40 373 635,60

VV dle D1.1.1
VV asfalt 1 114,000

93 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 100 m2

m2 23,000 350,00 8 050,00

VV dle D1.1.2.a
VV rošty 23,000
VV Součet 23,000

94 K 596211113
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 230,000 265,00 60 950,00

VV dle D1.1.2.a
VV pěší 230,000

95 M 59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní m2 44,100 296,64 13 081,82
VV dle B1.1
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 1,05*zd80 44,100

96 M R007
dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 
20/20cm

m2 241,500 264,97 63 990,26

VV dle D1.1.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV pěší 230 230,000
VV 230*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 241,500

97 M R008 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.40mm m2 24,150 207,80 5 018,37
VV dle D1.1.2.a.R
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV rošty 23 23,000
VV 23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

98 K 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl přes 300 m2 m2 52,400 350,00 18 340,00

VV dle D1.1.2.a
VV zd80 42 42,000
VV slepci 10,400
VV Součet 52,400

99 M R76701 ocelové pozinkované rošty tl. 50mm - dodání a montáž m2 23,000 3 600,00 82 800,00

VV dle D1.1.2.a.R, D1.1.1
VV rošty 23,000

100 M R76702
ocelové pozinkované profily k roštům a stáním - dodání 
a montáž kg 200,434 125,00 25 054,25

VV dle D1.1.2.a.R, D1.1.1
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VV profily podél chodníkových roštů u stromů
VV (9,42+3,77+2,974)*(6,2*2) 200,434
VV Součet 200,434

101 K 596411112
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro 
pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 343,000 350,00 120 050,00

VV dle D1.1.2.a, D1.1.1
VV zatrav2 343 343,000
VV Součet 343,000

102 M R0019 zatravňovací bet. dlažba 50% trávy šedá m2 360,150 354,00 127 493,10
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV zatrav2*1,05 360,150

D 8 Trubní vedení 45 161,70

103 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UV-50 normální

kus 6,000 2 500,00 15 000,00

104 M 59223823 vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm kus 6,000 350,00 2 100,00

105 M 59223854
skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem 
PVC, 45x35x5 cm

kus 6,000 267,95 1 607,70

106 M 59223824 vpusť betonová uliční /skruž/ 59x50x5 cm kus 6,000 305,90 1 835,40

107 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 6,000 1 921,65 11 529,90

108 M 59223820 vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm kus 6,000 190,90 1 145,40

109 M 59223864
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 
x 13 cm

kus 6,000 134,55 807,30

110 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 500,00 3 000,00

111 M R801522 Kalový koš pro uliční vpusť vysoký A4 pozink kus 6,000 506,00 3 036,00

112 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu kus 1,000 1 500,00 1 500,00

113 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 3,000 1 200,00 3 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 692 589,11

114 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 100,00 400,00

VV dle C4
VV 2+2 4,000

115 M 404454040
značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 
700 mm

kus 2,000 850,00 1 700,00

VV dle C4
VV 2 2,000

116 M 404452250 sloupek Zn 60 - 350 kus 6,000 950,00 5 700,00
VV 6 6,000

117 M 404452400 patka hliníková HP 60 kus 6,000 1 250,00 7 500,00
VV 6 6,000

118 M 404452530 víčko plastové na sloupek 60 kus 6,000 10,00 60,00
VV 6 6,000

119 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 1,000 100,00 100,00

VV 1 1,000

120 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 2,000 800,00 1 600,00

VV dle C4
VV 2 2,000

121 K 915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm m 279,900 250,00 69 975,00

VV dle D1.1.2.a, D1.1.2.c
VV _přídlažba
VV 68+1,2*2*3+1,6+15+7,7+9+10+47,3+13+42+6+4+3+46,1 279,900
VV přídlažba Součet 279,900

122 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 2,000 1,00 2,00

123 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 253,942 290,00 73 643,18

VV dle D1.1.2.a; D1.1.2.c
VV bop+bo1525+bo1515+bo_r1*pi*2*0,25 253,942

124 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 1,050 343,76 360,95

VV dle D1.1.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV bop 1 1,000
VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

125 M 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 187,740 134,41 25 234,13
VV dle D1.1.2.a; D1.1.2.c; D1.1.1
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)

VV
15,5+8+9+10+4*2+1,7*2+44,2+12,3+42+6+3+6,1*6+11,3+22,
2+5,3+1,5+6,5+2*3

250,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV -bo1515 -71,000
VV -bop -1,000
VV bo1525 Součet 178,800
VV 178,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 187,740

126 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 83,790 112,78 9 449,84
VV dle D1.1.1; D1.1.2.a; D1.1.2.c
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 2*3+2+25+44+2,8 79,800
VV bo1025 Součet 79,800
VV 79,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 83,790

127 M 59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 71,000 112,78 8 007,38
VV dle D1.1.2.a, D1.1.2.c
VV bo1515 52+13+2*3 71,000

128 M 592RR silniční přídlažba 8/25/50cm šedá kus 587,790 55,62 32 692,88
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV přídlažba*2*1,05 587,790

129 M 597.M25R21R obrubník  R1 vnější  15/12 x 25 cm přírodní kus 2,000 346,85 693,70
VV dle D1.1.2.a
VV bo_r1 2 2,000

130 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 633,700 260,00 164 762,00

VV bo1025+bo_cer 633,700

131 K 919731123R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl do 200 mm modifikovanou zálivkou

m 39,530 65,00 2 569,45

VV napojení 39,530

132 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 39,530 80,00 3 162,40

VV dle D1.1.2.a
VV napojení 12,23+6,89+20,41 39,530

133 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 762,400 8,00 14 099,20
VV pláň 1 762,400

134 M R981
vybourání uliční betonové vpusti vč.likvidace, utěsnění 
potrubí a odvozu

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV dle D1.3.1
VV 1 1,000

135 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
těžkou mechanizací m3 12,000 1 800,00 21 600,00

VV hrazení odpadních kontejnerů z panelů
VV 3*20*0,2 12,000

136 K R982 demontáž dopravní značky vč. sloupku a likvidace kpl 6,000 1,00 6,00

VV dle C4
VV 6 6,000

137 M R358ok odpadkový koš - ocel RAL 7016 - dodání a montáž kus 1,000 16 521,00 16 521,00

138 M R358hr
ohrazení odpadních nádob z hliníku + RAL 7016 
v=1,5m - dodání a montáž m 23,500 9 500,00 223 250,00

VV dle D1.1.1
VV 23,5 23,500

139 M tp6 panely s profilací - kořenová bariéra - dodání a montáž m2 4,000 2 000,00 8 000,00

VV 4 4,000

D 997 Přesun sutě 450 998,72
140 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1 467,147 25,00 36 678,68

141 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 1 467,147 61,00 89 495,97

142 K 997006519
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 20 540,058 1,00 20 540,06

VV 1467,147*14 'Přepočtené koeficientem množství 20 540,058

143 K 997221645RR
Poplatek za uložení na skládce odpadu asfaltového s 
vysokým obsahem dehtu - nebezpečný odpad t 314,442 850,00 267 275,70

VV 0,5*(324,5+304,384) 314,442

144 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 275,805 10,00 2 758,05

VV 178,75+63,14+33,915 275,805
VV Součet 275,805

145 K 997221825
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 
101

t 28,920 10,00 289,20

VV 28,92 28,920

146 K 997221845
Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu 
dehtu na skládce (skládkovné)

t 314,442 5,00 1 572,21

VV 314,442 314,442

147 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 498,290 65,00 32 388,85

VV 498,29 498,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 998 Přesun hmot 31 829,20

148 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 318,292 100,00 31 829,20

D M Práce a dodávky M 54 198,72

D 21-M Elektromontáže 20 267,10
149 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 38,200 5,00 191,00

VV folie 11+10,7+14,5+2 38,200

150 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 42,020 5,00 210,10

VV folie*1,1 42,020

151 K 899623161R
Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 9,030 2 200,00 19 866,00

VV 10,7*0,5*0,35+11*1,2*0,35+14,5*0,5*0,35 9,030

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 33 931,62

152 K 460070753
Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce 
ručně v hornině tř 3 m3 24,000 950,00 22 800,00

VV sondy dle C3
VV 1*1*2*12 24,000

153 K 460520164
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 
mm uložených do rýhy m 25,700 25,00 642,50

VV 10,7+5*3 25,700

154 K 460520165
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 133 
mm uložených do rýhy m 4,000 25,00 100,00

155 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 51,000 5,00 255,00

VV ochrana vedení el. dle C3
VV chráničky 2*11+2*14,5 51,000
VV Součet 51,000

156 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 56,100 35,00 1 963,50
VV dle C3
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV rezervy
VV chráničkyr chráničky 51,000
VV 51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 56,100

157 M R46001 dělená chránička z plastu D110mm m 28,270 211,20 5 970,62
VV 25,7 25,700
VV Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%)
VV 25,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,270

158 M R46002 dělená chránička z plastu D125 m 4,000 550,00 2 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 510 905,42

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 510 905,42 21,00% 107 290,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 618 195,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 510 905,42

HSV - Práce a dodávky HSV 510 905,42

    1 - Zemní práce 233 355,65

    2 - Zakládání 11 968,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 280,00

    4 - Vodorovné konstrukce 14 500,15

    8 - Trubní vedení 219 391,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 672,00

    998 - Přesun hmot 14 737,70

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 510 905,42

D HSV Práce a dodávky HSV 510 905,42

D 1 Zemní práce 233 355,65

1 K 131201201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 60,644 340,00 20 618,96

VV dle D1.3.4.a
VV jáma (3,4*2,2*1,2)+(3,4*3,4*1,7)+(5,8*4,6*1,2) 60,644

2 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 
hornině tř. 3 m3 60,644 10,00 606,44

VV jáma 60,644
VV Součet 60,644

3 K 132201201
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 103,320 340,00 35 128,80

VV dle D1.3.4.a; D1.3.4.c
VV rýhy (paženír/2)*1,05 103,320

4 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 3 m3 103,320 10,00 1 033,20

VV rýhy 103,320

5 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 
m

m2 258,320 80,00 20 665,60

VV dle D1.3.4.a; D1.3.4.e; D1.3.4.f; D1.3.4.c
VV _potrubí
VV paženír 2*potrubí*1,5 196,800
VV jámy
VV (3,4+2,2)*2*1,2+(3,4+3,4)*2*1,7+(5,8+4,6)*2*1,2 61,520
VV pažení_celk Součet 258,320

6 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m

m2 258,320 40,00 10 332,80

VV pažení_celk 258,320
VV Součet 258,320

7 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 4 m

m3 163,964 40,00 6 558,56

VV rýhy 103,320
VV jáma 60,644
VV Součet 163,964

8 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 163,964 145,00 23 774,78

VV dle D1.3.4.a
VV odvoz rýhy+jáma 163,964

9 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 819,820 1,00 819,82

VV 5*odvoz 819,820

10 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 163,964 35,00 5 738,74

VV rýhy+jáma 163,964

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 163,964 5,00 819,82
VV odvoz 163,964

12 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

t 278,739 65,00 18 118,04

VV 1,7*odvoz 278,739

13 M 583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 24,624 390,00 9 603,36

VV dle D1.3.4.e, D1.3.4.a
VV 0,5*1,9*(2,4*1,2+2,4*2,4+4,8*3,6) 24,624
VV fr3263 Součet 24,624

14 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 102,949 160,00 16 471,84

VV jáma 60,644
VV rýhy-lože-obsyp-(fr3263/1,9) 42,305
VV zásyp Součet 102,949

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 30,996 160,00 4 959,36

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

002 - SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dle D1.1.b.2
VV obsyp 0,45*1,05*potrubí 30,996

16 M 583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 205,898 225,00 46 327,05
VV dle D1.3.4.c
VV zásyp*2 205,898

17 M 583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 61,992 190,00 11 778,48
VV obsyp*2 61,992

D 2 Zakládání 11 968,80

18 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 19,200 35,00 672,00

VV drenáže 19,200

19 K 212755215
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
125 mm bez lože m 19,200 45,00 864,00

VV dle D1.3.4.e, D1.3.4.a
VV drenáže 2,4*(1+2+5) 19,200

20 M 693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 248,400 22,00 5 464,80
VV Přepočteno koeficientem 1,5 (pro prořez a přesahy 50%)
VV textilie*1,5 248,400

21 K 213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 165,600 30,00 4 968,00

VV dle D1.3.4.e, D1.3.4.a
VV 4*2,4*1,2*(2+1+5) 92,160
VV 1,5*2*(2,4+2,4+2,4) 21,600
VV 2*1,2*2,4+2*2,4*2,4+2*3,6*4,8 51,840
VV textilie Součet 165,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 280,00

22 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 65,600 50,00 3 280,00

VV dle D1.1.b.4
VV potrubí 65,600

D 4 Vodorovné konstrukce 14 500,15
23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,059 850,00 14 500,15

VV dle D1.3.4.c

VV lože 0,1*(4,8*3,6*2+2,4*4,8+12*1,2+7,2*2,4+1,2*2,4+2,4*2,4+4,8*3
,6)+potrubí*0,1*1,02

17,059

D 8 Trubní vedení 219 391,12

24 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 
kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 m 65,600 350,00 22 960,00

VV dle D1.3.4.a
VV 11+3,6+18,9+2,3+7,9+1,6+7,5+10,4+2,4 65,600
VV potrubí Součet 65,600

25 M 286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 68,880 169,00 11 640,72

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV potrubí 65,600
VV 65,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,880

26 K 892312121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 9,000 2 000,00 18 000,00

VV dle D1.3.4.a
VV 9 9,000

27 K 894811245R
Revizní šachta hladká DN400 vč. norné stěny, dna, 
roury, teleskopu a prstence hl. do 2m

kus 2,000 10 400,00 20 800,00

28 K 894811247R
Revizní šachta hladká DN400 vč. norné stěny, dna, 
roury, teleskopu a prstence hl. do 3m

kus 1,000 10 400,00 10 400,00

29 K 894812003
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 
pravý a levý přítok kus 3,000 3 500,00 10 500,00

30 K 894812033
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 1 175,00 2 350,00

31 K 894812034
Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm kus 1,000 1 175,00 1 175,00

32 K 894812041
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 
za uříznutí šachtové roury kus 6,000 150,00 900,00

33 K 894812061RR poklop litinový tř. E600 D400mm kus 2,000 500,00 1 000,00

34 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 500,00 2 000,00

35 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 500,00 1 000,00

36 M 899Rtv
sestava tvarovek pro výtok z retencí vč. vývrtu - dodání 
a montáž kpl 3,000 1 800,00 5 400,00

37 M 899Rtvr
tvarovky pro propojeí retencí - odbočky, kolena, 
redukce - dodání a montáž kpl 3,000 1 500,00 4 500,00

38 M R801as
voštinové retenční bloky z plastu 2400 x 1200 x 520 
mm - dodání a montáž kus 10,000 9 100,00 91 000,00

VV dle D1.3.4.a, 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1+4+5 10,000

39 K R801S
sanace potrubí krátkým rukávcem DN300 - montáž vč. 
materiálu

kpl 1,000 6 980,00 6 980,00

VV dle D1.3.1; C3
VV poloha SR2
VV 1 1,000

40 M R801kst
otočení stávajícího konusu a převrtání stupadel vč. 
dodání nových prstenců a stupadel - dodání a montáž kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

41 M 894812062RR poklop litinový tř. B125 D400mm kus 4,000 1 321,35 5 285,40

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 672,00
42 K 938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 65,600 120,00 7 872,00

VV dle D1.1.b.5
VV čištění před kamerovou revizí
VV potrubí 65,600

43 M R901N
jádrová navrtávka D150 vč. speciální vodotěsné 
průchodky vč. dodání materiálu kpl 4,000 1 200,00 4 800,00

44 M R901cps vyplnění rušeného potrubí přípojek CPS směsí m 1,000 1 000,00 1 000,00
VV dle D1.3.4.a
VV 1 1,000

D 998 Přesun hmot 14 737,70

45 K 998276201R Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem t 294,754 50,00 14 737,70
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 459 949,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 459 949,80 21,00% 96 589,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 556 539,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 459 949,80

HSV - Práce a dodávky HSV 10 188,98

    8 - Trubní vedení 10 188,98

PSV - Práce a dodávky PSV 15 351,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 183,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 168,00

M - Práce a dodávky M 434 409,82

    21-M - Elektromontáže 208 476,45

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 225 933,37

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 459 949,80

D HSV Práce a dodávky HSV 10 188,98

D 8 Trubní vedení 10 188,98

1 K 899623161R
Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v 
otevřeném výkopu m3 2,938 3 468,00 10 188,98

VV dle D1.4.2.b
VV 0,5*0,25*0,5*dvk110 2,938

D PSV Práce a dodávky PSV 15 351,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 183,00

2 K 741128021
Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu 
do 0,75 kg

m 234,000 7,00 1 638,00

VV dvk110*0,5+dvr75+cyky315 234,000

3 K 741130025 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici kus 60,000 10,00 600,00

VV dle D1.4.2.d
VV 15*4 60,000

4 K 741130028 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 na svorkovnici kus 8,000 114,00 912,00

VV 2*4 8,000

5 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 9,000 54,00 486,00
VV 6+3 9,000

6 M 354420130 svorka uzemnění  SS Cu spojovací kus 3,000 13,00 39,00

7 M 354420160 svorka uzemnění  SP Cu  připojovací kus 6,000 18,00 108,00

8 K 741810003
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč kus 1,000 6 000,00 6 000,00

9 K 741820102 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 5 400,00 5 400,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 168,00

10 K 784672011R
Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 100 
mm  

kus 4,000 42,00 168,00

D M Práce a dodávky M 434 409,82

D 21-M Elektromontáže 208 476,45
11 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 198,000 16,00 3 168,00

VV dvr75+0,5*dvk110 198,000

12 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 207,900 4,00 831,60

VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 1,05*(dvk110*0,5+dvr75) 207,900

13 K 210202013RR Montáž svítidla na stožár kus 4,000 360,00 1 440,00

14 M M0055 dodání LED svítidla 39W kus 2,000 11 034,00 22 068,00

15 M M0057 dodání LED svítidla 40W kus 2,000 11 034,00 22 068,00

16 M M006 demontáž stáv.kabelových tras vč.odvozu a likvidace m 180,000 36,00 6 480,00

VV dle D1.4.2.d
VV 180 180,000

17 M M00766 demontáž stáv.  stožárů vč. svítidel kpl 6,000 3 000,00 18 000,00

18 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m

kus 4,000 1 440,00 5 760,00

VV 2+2 4,000

19 M M001.2
stožár osvětlovací kónický v=6m žárově zinkovaný + 
RAL7016

kus 2,000 10 794,00 21 588,00

20 M MV1
výložník obloukový žár.zinek, vyložení 1,5m, jednoram. 
RAL7016

kus 2,000 2 394,00 4 788,00

21 M M001.1
stožár osvětlovací kónický jm.výšky 7m žárově 
zinkovaný + RAL 7016

kus 2,000 14 580,00 29 160,00

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2 2,000

22 K 210204203 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy kus 4,000 390,00 1 560,00

23 M M004
Dodávka výzbroje stožáru osvětlení se třemi obvody, 
chráněné pojistkami sada 4,000 714,00 2 856,00

24 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm

m 74,300 54,00 4 012,20

VV dle D1.4.2.d
VV zemnič 74,3 74,300

25 M 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 48,369 66,00 3 192,35
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV 0,62*zemnič 46,066
VV 46,066*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,369

26 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 300,00 300,00

27 K 210280215
Připlatek k měření zemních odporů prvního zemniče za 
každý další zemnič v síti kus 2,000 54,00 108,00

28 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 
4x25 mm2

kus 6,000 150,00 900,00

29 K 210280352
Zkoušky kabelů silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 
4x35 až 50 mm2 kus 1,000 180,00 180,00

30 K 210290891 Doplnění orientačních štítků na kabel (při revizi) kus 7,000 15,00 105,00

31 M M005 kabelový štítek kus 7,000 6,00 42,00

32 K 210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, 
NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených volně m 36,000 24,00 864,00

VV dle D1.4.2.d
VV cyky315 2*(2+6)+2*(2+8) 36,000

33 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 37,800 16,00 604,80
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV cyky315*1,05 37,800

34 K 210812017
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x50 až 70 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 10,000 46,00 460,00

VV dle D1.4.2.d
VV 10 10,000

35 M 34111637 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x50+35mm2 m 11,500 588,00 6 762,00
VV 10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

36 K 210812035
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 
uložený volně nebo v liště (CYKY) m 198,000 36,00 7 128,00

VV dle D1.4.2.d
VV cyky416 198 198,000

37 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 225,900 195,00 44 050,50
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV cyky416*1,05+2*9 225,900

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 225 933,37

38 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,198 69 600,00 13 780,80

VV 0,001*(rýhy1+0,5*dvk110) 0,198

39 K 460050303
Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché s 
patkou na rovině ručně v hornině tř 3 kus 4,000 1 440,00 5 760,00

40 K 460080035 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,298 3 540,00 4 594,92
VV dle D1.4.2.c
VV 2*3,14*0,25*0,25*0,35 0,137
VV 2*0,9*0,9*0,5 0,810
VV 2*3,14*0,2*0,2*0,25 0,063
VV 2*0,6*0,6*0,4 0,288
VV Součet 1,298

41 K 460080202 Zřízení zabudovaného bednění základových konstrukcí m2 6,294 198,00 1 246,21

VV dle D1.4.2.c
VV 2*1,6*3,14*0,4 4,019
VV 2*1,15*3,14*0,315 2,275
VV Součet 6,294

42 M 286111230
trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 400 x 9,8 x 
5000 mm

kus 1,000 11 820,00 11 820,00

43 M 28611145 trubka kanalizační PVC DN 315x5000 mm SN4 m 2,300 1 620,00 3 726,00
VV 2*1,15 2,300

44 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 174,500 258,00 45 021,00

VV dle D1.4.2.b, D1.4.2.d
VV cyky416 198,000
VV -0,5*dvk110 -23,500
VV rýhy1 Součet 174,500

45 K 460150303
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 23,500 546,00 12 831,00

VV dle D1.4.2.b
VV dvk110*0,5 23,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 198,000 90,00 17 820,00

VV dle D1.4.2.b
VV rýhy1+0,5*dvk110 198,000

47 K 460470011
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení kus 4,000 150,00 600,00

48 K 460520173
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 
mm uložených do rýhy m 174,500 30,00 5 235,00

VV dvr75 174,500

49 M 345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 183,225 26,00 4 763,85
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV dvr75 cyky416-dvk110*0,5 174,500
VV 174,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,225

50 K 460520174
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 
110 mm uložených do rýhy m 47,000 36,00 1 692,00

VV dvk110 47,000

51 M 345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 49,350 39,00 1 924,65
VV dle D1.4.2.a
VV Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%)
VV dvk110 2*(13,5+10) 47,000
VV 47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,350

52 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 174,500 119,00 20 765,50

VV rýhy1 174,500

53 K 460560303
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny 
třídy 3 m 23,500 255,00 5 992,50

VV dvk110*0,5 23,500

54 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 62,960 222,00 13 977,12

VV odvoz rýhy1*0,8*0,35+0,5*dvk110*1,2*0,5 62,960

55 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 314,800 22,00 6 925,60

VV 5*odvoz 314,800

56 M R001p poplatek za uložení výkopku t 107,032 288,00 30 825,22
VV odvoz*1,7 107,032

57 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 396,000 42,00 16 632,00

VV 2*(dvr75+0,5*dvk110) 396,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 721,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 26 721,52 21,00% 5 611,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 333,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

004 - SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Vyplň údaj

Strana 26 z 46



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 721,52

M - Práce a dodávky M 26 721,52

    21-M - Elektromontáže 571,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 26 150,32

004 - SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 721,52

D M Práce a dodávky M 26 721,52

D 21-M Elektromontáže 571,20
1 K 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 28,000 16,00 448,00

VV rýha1 28,000

2 M 693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 30,800 4,00 123,20

VV přepočteno koeficientem 1,1 pro prořez
VV rýha1*1,1 30,800

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 26 150,32

3 K 460010024
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru km 0,028 324 000,00 9 072,00

VV 0,001*rýha1 0,028

4 K 460150163
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 
ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 28,000 258,00 7 224,00

VV rýha1 28 28,000

5 K 460421101
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 28,000 90,00 2 520,00

VV rýha1 28,000

6 K 460560163
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny 
třídy 3 m 28,000 119,00 3 332,00

VV rýha1 28,000

7 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 
m

m3 1,960 222,00 435,12

VV odvoz rýha1*0,2*0,35 1,960

8 K 460600031
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za 
každých dalších 1000 m m3 9,800 22,00 215,60

VV 5*odvoz 9,800

9 M R001p poplatek za uložení výkopku t 3,332 300,00 999,60
VV odvoz*1,7 3,332

10 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 56,000 42,00 2 352,00

VV rýha1*2 56,000

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
Městský obvod Poruba DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing. Bc. Roman Fildán DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 207 694,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 207 694,10 21,00% 43 615,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 251 309,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. 
ETAPA

005 - 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 207 694,10

HSV - Práce a dodávky HSV 207 694,10

    RP1 - 1 rok 33 653,02

    RP2 - 2 rok 34 103,02

    RP3 - 3 rok 41 850,48

    RP4 - 4 rok 32 923,29

    RP5 - 5 rok 65 164,29

005 - 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: náměstí Jana Nerudy Datum: 5. 4. 2021

Zadavatel: Městský obvod Poruba Projektant:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ing. Bc. Roman 
Fildán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 207 694,10

D HSV Práce a dodávky HSV 207 694,10

D RP1 1 rok 33 653,02

1 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,013 25 000,00 325,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,013
VV Součet 0,013

2 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040 40,00 321,60
VV 0,03*2*keřeapop 8,040
VV Součet 8,040

3 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 1,000 210,00 210,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 1,000

4 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 5,000 55,00 275,00

VV 5*stromy 5,000

5 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 498,000 15,00 7 470,00

VV 498 498,000

6 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 670,000 5,00 3 350,00
VV 5*keřeapop 670,000

7 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 30,00 30,00
VV stromy 1,000

8 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 13,400 40,00 536,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 13,400

9 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138 800,00 110,40
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 1,340
VV 1,34*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,138

10 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610 200,00 2 722,00
VV 5*keřeapop*0,02 13,400
VV 7*stromy*0,03 0,210
VV voda Součet 13,610

11 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767 45,00 79,52

VV stromy*pi*0,75*0,75 1,767

12 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 670,000 20,00 13 400,00

VV keřeapop 134 134,000
VV 4*keřeapop 536,000
VV Součet 670,000

13 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,610 350,00 4 763,50

VV voda 13,610

14 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000 60,00 60,00
VV stromy 1 1,000

D RP2 2 rok 34 103,02

15 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,013 25 000,00 325,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,013
VV Součet 0,013

16 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040 40,00 321,60
VV 0,03*2*keřeapop 8,040
VV Součet 8,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

17 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 1,000 210,00 210,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 1,000

18 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 5,000 55,00 275,00

VV 5*stromy 5,000

19 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 498,000 15,00 7 470,00

VV 498 498,000

20 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 670,000 5,00 3 350,00
VV 5*keřeapop 670,000

21 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 
6 m

kus 1,000 450,00 450,00

VV stromy 1,000

22 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 30,00 30,00
VV stromy 1,000

23 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 13,400 40,00 536,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 13,400

24 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138 800,00 110,40
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 1,340
VV 1,34*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,138

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610 200,00 2 722,00
VV 5*keřeapop*0,02 13,400
VV 7*stromy*0,03 0,210
VV Součet 13,610

26 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767 45,00 79,52

VV stromy*pi*0,75*0,75 1,767

27 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 670,000 20,00 13 400,00

VV 5*keřeapop 670,000
VV Součet 670,000

28 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,610 350,00 4 763,50

VV voda 13,610

29 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000 60,00 60,00
VV stromy 1,000

D RP3 3 rok 41 850,48

30 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,013 30 000,00 390,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,013
VV Součet 0,013

31 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040 50,00 402,00
VV 0,03*2*keřeapop 8,040
VV Součet 8,040

32 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 1,000 230,00 230,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 1,000

33 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 5,000 60,00 300,00

VV 5*stromy 5,000

34 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 498,000 20,00 9 960,00

VV 498 498,000

35 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 670,000 8,00 5 360,00
VV 5*keřeapop 670,000

36 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 40,00 40,00
VV stromy 1,000

37 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 13,400 45,00 603,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 13,400

38 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138 820,00 113,16
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 1,340
VV 1,34*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,138

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,550 250,00 3 387,50
VV 5*keřeapop*0,02 13,400
VV 5*stromy*0,03 0,150
VV Součet 13,550

40 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767 48,00 84,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stromy*pi*0,75*0,75 1,767

41 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 670,000 23,00 15 410,00

VV 5*keřeapop 670,000
VV Součet 670,000

42 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,550 400,00 5 420,00

VV 13,55 13,550

43 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000 70,00 70,00
VV stromy 1,000

44 K R801odstjt odstranění jutového obalu kus 1,000 80,00 80,00
VV stromy 1,000

D RP4 4 rok 32 923,29

45 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,013 35 000,00 455,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,013
VV Součet 0,013

46 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040 60,00 482,40
VV 0,03*2*keřeapop 8,040
VV Součet 8,040

47 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 1,000 250,00 250,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 1,000

48 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 5,000 70,00 350,00

VV 5*stromy 5,000

49 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 498,000 25,00 12 450,00

VV 498 498,000

50 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 402,000 9,00 3 618,00
VV 3*keřeapop 402,000

51 K 184852322
Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 
6 m

kus 1,000 480,00 480,00

VV stromy 1,000

52 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 45,00 45,00
VV stromy 1,000

53 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 13,400 45,00 603,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 13,400

54 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138 830,00 114,54
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 1,340
VV 1,34*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,138

55 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,510 280,00 1 542,80
VV 2*keřeapop*0,02 5,360
VV 5*stromy*0,03 0,150
VV Součet 5,510

56 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767 50,00 88,35

VV stromy*pi*0,75*0,75 1,767

57 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 402,000 25,00 10 050,00

VV 3*keřeapop 402,000
VV Součet 402,000

58 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,510 420,00 2 314,20

VV 5,51 5,510

59 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000 80,00 80,00
VV stromy 1,000

D RP5 5 rok 65 164,29

60 K 183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v 
množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 5° ha 0,013 35 000,00 455,00

VV 1*keřeapop*0,0001 0,013
VV Součet 0,013

61 M 251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040 65,00 522,60
VV 0,03*2*keřeapop 8,040
VV Součet 8,040

62 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 
3 m

kus 1,000 260,00 260,00

VV oprava ukotvení stromů
VV stromy 1,000

63 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 5,000 75,00 375,00

Strana 33 z 46



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5*stromy 5,000

64 K 184806151 Řez keřů netrnitých průklestem D koruny do 1,5 m kus 498,000 30,00 14 940,00

VV 498 498,000

65 K 184806171 Řez keřů netrnitých zmlazením D koruny do 1,5 m kus 498,000 55,00 27 390,00

66 K 184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 402,000 10,00 4 020,00
VV 3*keřeapop 402,000

67 K 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 50,00 50,00
VV stromy 1,000

68 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 13,400 50,00 670,00

VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1 13,400

69 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138 850,00 117,30
VV doplnění mulče 10%
VV keřeapop*0,1*0,1 1,340
VV 1,34*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,138

70 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,510 300,00 1 653,00
VV 2*keřeapop*0,02 5,360
VV 5*stromy*0,03 0,150
VV Součet 5,510

71 K 185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767 55,00 97,19

VV stromy*pi*0,75*0,75 1,767

72 K 185804514
Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a 
svahu do 1:5

m2 402,000 30,00 12 060,00

VV 3*keřeapop 402,000
VV Součet 402,000

73 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,510 420,00 2 314,20

VV 5,51 5,510

74 K R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000 90,00 90,00
VV stromy 1,000

75 K R801odstk odstranění kotvení kus 1,000 150,00 150,00
VV stromy 1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 5. 4. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 000 vedlejší rozpočtové náklady
ploty ploty m 250,000

dle F2.b 0,000

250 250,000

ploty Součet 250,000

Použití figury:

119003223
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
zřízení m 250,000

119003224
Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu 
odstranění m 250,000

 001 SO 101 KOMUNIKACE

asfalt asfalt m2 1 114,000

dle D1.1.2.a 0,000

asfalt 1114 1 114,000

Použití figury:

577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného 
asfaltu

m2 1 114,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 078,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 734,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m m2 1 114,000

573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 m2 1 114,000

573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 2 228,000

574381112 Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm m2 1 114,000

577165122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 114,000

bdlažby bdlažby m2 133,000

dle F2.b 0,000

bdlažby 133 133,000

Použití figury:

113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 133,000

113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 383,300

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 127,480

bednění bednění m2 5,280

dle D1.1.2.a.R 0,000

bednění 0,3*0,3*4*12+0,3*(0,3+0,5)*2*2 5,280

Použití figury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 5,280

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,280

bo_cer bo_cer kus 553,900

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

bo_cer 7*4,5+2*5+17*5+12*4,5+25*5+26*5+7*6,2+15*5 553,900

Použití figury:

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 633,700

bo_r05 bo_r05 kus 6,000

dle D1.1.2.a 0,000

bo_r05 6 6,000

bo_r1 bo_r1 kus 2,000

20200220
Revitalizace vnitrobloku náměstí Jana Nerudy / Hlavní třída v Ostravě-Porubě – 3. ETAPA

Strana 35 z 46



Kód Popis MJ Výměra

dle D1.1.2.a 0,000

bo_r1 2 2,000

Použití figury:

597.M25R21R obrubník  R1 vnější  15/12 x 25 cm přírodní kus 2,000

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 253,942

bo1025 bo1025 m 79,800

dle D1.1.1; D1.1.2.a; D1.1.2.c 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

2*3+2+25+44+2,8 79,800

bo1025 Součet 79,800

Použití figury:

59217017 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm m 79,800

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 633,700

bo1515 bo1515 m 71,000

dle D1.1.2.a, D1.1.2.c 0,000

bo1515 52+13+2*3 71,000

Použití figury:

59217032 obrubník betonový silniční 100x15x15 cm m 71,000

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 253,942

59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 187,740

bo1525 bo1525 m 178,800

dle D1.1.2.a; D1.1.2.c; D1.1.1 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

15,5+8+9+10+4*2+1,7*2+44,2+12,3+42+6+3+6,1*6+11,3+22,2+5,3+1,5+6,5+2*3 250,800

-bo1515 -71,000

-bop -1,000

bo1525 Součet 178,800

Použití figury:

59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 178,800

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 253,942

bop bop m 1,000

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

bop 1 1,000

Použití figury:

59217030 obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm m 1,000

916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 253,942

59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 187,740

bzatr bzatr m2 215,000

dle F2.b 0,000

bzatr 215 215,000

epdm epdm m2 32,300

dle D1.1.1, D1.1.2.a 0,000

epdm 32,3 32,300

folie folie m 38,200

folie 11+10,7+14,5+2 38,200

Použití figury:

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 38,200

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 42,020

fréza fréza m2 1 189,000

dle E2.b 0,000

fréza 1189 1 189,000

Použití figury:
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113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 189,000

113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1 475,000

113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného m3 383,300

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 127,480

humus humus m3 217,890

dle D1.1.2.a, D1.1.1, D1.1.2.c 0,000

humus 807*0,27 217,890

chráničky chráničky m 51,000

ochrana vedení el. dle C3 0,000

chráničky 2*11+2*14,5 51,000

Použití figury:

460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 51,000

119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 102,000

120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 159,000

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 56,100

chráničky2 chráničky2 m 504,500

chráničkyr chráničkyr m 51,000

dle C3 0,000

Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%) 0,000

rezervy 0,000

chráničkyr chráničky 51,000

Použití figury:

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 51,000

119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 102,000

jíl jíl m3 403,500

dle D1.1.2.a, D1.1.1, D1.1.2.c 0,000

jíl 807*0,5 403,500

keře keře m2 134,000

keře 134 134,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 331,000

184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 134,000

184911431 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 134,000

10391100 kůra mulčovací VL m3 20,100

litý litý m2 286,000

dle F2.b 0,000

pod litým asfaltem 0,000

litý 286 286,000

Použití figury:

113107232 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 286,000

113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 1 475,000

lože lože m3 2,409

lože trativod*0,3*0,05 2,409

mlat mlat m2 207,800

dle D1.1.1, D1.1.2.a 0,000

mlat 207,8 207,800

napojení napojení m 39,530

dle D1.1.2.a 0,000

napojení 12,23+6,89+20,41 39,530

Použití figury:

919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 39,530

919731123R Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm modifikovanou zálivkou m 39,530

odkop odkop m3 1 540,918

dle D1.1.1 0,000

asfalt*1,01 1 125,140

(zd80+slepci)*0,77 40,348

(zatrav2)*0,67 229,810
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(pěší+rošty)*0,54 136,620

vpusti 0,000

6*1*1*1,5 9,000

odkop Součet 1 540,918

Použití figury:

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 540,918

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 658,901

odvoz odvoz m3 1 658,901

rýhy1 40,153

odkop 1 540,918

ornice-sadovky*0,15 77,830

odvoz Součet 1 658,901

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 658,901

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 8 294,505

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 658,901

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 658,901

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 2 820,132

ornice ornice m3 127,480

ornice 0,2*(pláň+trávník-bdlažby-fréza) 127,480

Použití figury:

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 127,480

111101101 Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha ha 0,064

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 658,901

R101 Trávníkový substrát  m3 50,992

palubkysv palubkysv m2 78,960

posezení 0,000

dle D1.1.2.c 0,000

palubkysv 7*0,4*(9*3+1,2) 78,960

palubkyvd palubkyvd m2 63,000

dle D1.1.2.c 0,000

posezení 0,000

palubkyvd 9*7 63,000

pěší pěší m2 230,000

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

pěší 230 230,000

Použití figury:

R007 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.60mm 20/20cm m2 230,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 078,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 230,000

pláň pláň m2 1 762,400

dle D1.1.1 0,000

pláň asfalt+zd80+zatrav2+slepci+pěší+rošty 1 762,400

Použití figury:

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 127,480

938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 1 762,400

přídlažba přídlažba m 279,900

dle D1.1.2.a, D1.1.2.c 0,000

_přídlažba 0,000
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68+1,2*2*3+1,6+15+7,7+9+10+47,3+13+42+6+4+3+46,1 279,900

přídlažba Součet 279,900

Použití figury:

915491211
Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 
250 mm

m 279,900

592RR silniční přídlažba 8/25/50cm šedá kus 587,790

rošty rošty m2 23,000

dle D1.1.2.a.R 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

rošty 23 23,000

Použití figury:

R008 dlažba zámková betonová přírodní šedá tl.40mm m2 23,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

596211111 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 23,000

R76701 ocelové pozinkované rošty tl. 50mm - dodání a montáž m2 23,000

rýhy1 rýhy1 m3 40,153

dle D1.1.2.c, D1.1.2.a 0,000

rýhy1 trativod*0,5*0,5 40,153

Použití figury:

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40,153

132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 40,153

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 40,153

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 658,901

rýhy2 rýhy2 m3 77,700

sadovky sadovky m2 331,000

dle D1.1.2.a 0,000

trávník 197 197,000

keře 134 134,000

sadovky Součet 331,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 331,000

162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 49,650

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1 658,901

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000

183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000

183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 331,000

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,033

184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu 
do 1:5

m2 331,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,085

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 9,930

25234001 herbicid totální systémový neselektivní litr 0,265

slepci slepci m2 10,400

dle D1.1.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

slepci 10,4 10,400

Použití figury:

592452670RR dlažba pro nevidomé 20 x 20 x 8 cm červená m2 10,400

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 078,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 734,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 52,400

stromy stromy kus 1,000
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dle D1.1.1 0,000

stromy 1 1,000

Použití figury:

184102116 Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000

183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 1,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000

184215411 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000

184501131 Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5 m2 1,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,085

R8001 Kůly frézované 3 m kus 3,000

R8002 Úvazky a spojovací materiál  (stromy dle TZ) kpl 1,000

R8003 Juta na bandáž kmene m2 2,400

R8004 Chránička paty kmene       (stromy dle TZ) kus 1,000

textilie textilie m2 2 184,534

dle D1.1.1 0,000

trativod*(pi*0,1*2+0,5*4) 422,134

asfalt+zd80+zatrav2 1 499,000

slepci+pěší+rošty 263,400

textilie Součet 2 184,534

Použití figury:

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

69311083 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 2 402,987

trativod trativod m 160,610

dle D1.1.2.a, D1.1.2.c, D1.1.1 0,000

trativod 60,94+83,67+16 160,610

Použití figury:

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 160,610

132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 40,153

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,122

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,409

583439320R kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 t 61,032

trávník trávník 197,000

dle D1.1.2.a 0,000

trávník 197 197,000

Použití figury:

181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 331,000

111151111
Pokosení trávníku parterového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 
1:5

m2 197,000

121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 127,480

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 197,000

005724200 osivo směs travní parková okrasná kg 5,910

velkopl velkopl m2 628,300

dle D1.1.2.a 0,000

velkopl 628,3 628,300

voda voda m3 5,085

voda sadovky*0,015+stromy*0,12 5,085

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,085

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,085

185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 71,190

zásyp1 zásyp1 m3 57,600

kořenící buňky dle D1.1.2.a.S 0,000

zásyp1 8*((5*5*0,8)-(4*4*0,8)) 57,600

zásyp2 zásyp2 m3 89,600

zásyp2 8*4*4*0,7 89,600
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zatrav1 zatrav1 m2 105,500

zatrav2 zatrav2 m2 343,000

dle D1.1.2.a, D1.1.1 0,000

zatrav2 343 343,000

Použití figury:

596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 343,000

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 343,000

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

R0019 zatravňovací bet. dlažba 50% trávy šedá m2 360,150

zatrav3 zatrav3 m2 568,000

Použití figury:

596411112 Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 100 m2 m2 343,000

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 078,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 734,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

zd80 parking m2 42,000

dle D1.1.2.a 0,000

zd80 42 42,000

Použití figury:

596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 52,400

122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 m3 1 540,918

181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 762,400

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m m2 2 184,534

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 078,400

564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 1 734,400

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 2 406,280

59245213R dlažba zámková tl.80mm přírodní m2 44,100

zd80c zd80c m2 12,000

 002 SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
drenáže drenáže m 19,200

dle D1.3.4.e, D1.3.4.a 0,000

drenáže 2,4*(1+2+5) 19,200

Použití figury:

212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 19,200

212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 19,200

fr3263 fr3263 t 24,624

dle D1.3.4.e, D1.3.4.a 0,000

0,5*1,9*(2,4*1,2+2,4*2,4+4,8*3,6) 24,624

fr3263 Součet 24,624

Použití figury:

583439630R kamenivo drcené hrubé prané frakce 32-63 praná t 24,624

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,949

jáma jáma vsaku m3 60,644

dle D1.3.4.a 0,000

jáma (3,4*2,2*1,2)+(3,4*3,4*1,7)+(5,8*4,6*1,2) 60,644

Použití figury:

131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 60,644

131201209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 m3 60,644

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 163,964

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 163,964

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 163,964

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,949

lože lože m3 17,059
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dle D1.3.4.c 0,000

lože 0,1*(4,8*3,6*2+2,4*4,8+12*1,2+7,2*2,4+1,2*2,4+2,4*2,4+4,8*3,6)+potrubí*0,1*1,02 17,059

Použití figury:

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,059

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,949

obsyp obsyp m3 30,996

dle D1.1.b.2 0,000

obsyp 0,45*1,05*potrubí 30,996

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,996

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,949

583373310R štěrkopísek frakce 0-22 t 61,992

odvoz odvoz m3 163,964

dle D1.3.4.a 0,000

odvoz rýhy+jáma 163,964

Použití figury:

162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 163,964

162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 
10000 m

m3 819,820

171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 163,964

171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 278,739

pažení_celk pažení celkem m2 258,320

dle D1.3.4.a; D1.3.4.e; D1.3.4.f; D1.3.4.c 0,000

_potrubí 0,000

paženír 2*potrubí*1,5 196,800

jámy 0,000

(3,4+2,2)*2*1,2+(3,4+3,4)*2*1,7+(5,8+4,6)*2*1,2 61,520

pažení_celk Součet 258,320

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 258,320

151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 258,320

paženír paženír m2 196,800

dle D1.3.4.a; D1.3.4.e; D1.3.4.f; D1.3.4.c 0,000

_potrubí 0,000

paženír 2*potrubí*1,5 196,800

Použití figury:

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 258,320

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 103,320

potrubí potrubí m 65,600

dle D1.3.4.a 0,000

11+3,6+18,9+2,3+7,9+1,6+7,5+10,4+2,4 65,600

potrubí Součet 65,600

Použití figury:

871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 
% DN 160

m 65,600

151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 258,320

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 30,996

359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 65,600

451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,059

938906143R Pročištění potrubí DN 130-160 m 65,600

286114600 trubka kanalizace plastová KGEM-160x1000 mm SN8 kus 68,880

rýhy výkop rýh m3 103,320

dle D1.3.4.a; D1.3.4.c 0,000

rýhy (paženír/2)*1,05 103,320

Použití figury:

132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 103,320

132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 103,320

161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 163,964
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162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 163,964

167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 163,964

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,949

textilie textilie m2 165,600

dle D1.3.4.e, D1.3.4.a 0,000

4*2,4*1,2*(2+1+5) 92,160

1,5*2*(2,4+2,4+2,4) 21,600

2*1,2*2,4+2*2,4*2,4+2*3,6*4,8 51,840

textilie Součet 165,600

Použití figury:

213141132 Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 6 m m2 165,600

693110620R geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm m2 248,400

zásyp zásyp m3 102,949

jáma 60,644

rýhy-lože-obsyp-(fr3263/1,9) 42,305

zásyp Součet 102,949

Použití figury:

174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 102,949

583442000 štěrkodrť frakce 0-63 třída C t 205,898

 003 SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
cyky315 cyky315 m 36,000

dle D1.4.2.d 0,000

cyky315 2*(2+6)+2*(2+8) 36,000

Použití figury:

210810005
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 
uložených volně m 36,000

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 234,000

341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 37,800

cyky410 cyky410 m 293,100

dle D1.4.2.d 0,000

cyky410 293,1 293,100

cyky416 cyky416 m 198,000

dle D1.4.2.d 0,000

cyky416 198 198,000

Použití figury:

210812035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) m 198,000

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 174,500

34111080 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 225,900

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 183,225

dvk110 dvk110 m 47,000

dle D1.4.2.a 0,000

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

dvk110 2*(13,5+10) 47,000

Použití figury:

345713550R trubka elektroinstalační d110mm m 47,000

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 198,000

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,198

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 174,500

460150303 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m 23,500

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 198,000

460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 47,000

460560303 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 3 m 23,500

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 62,960

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 396,000

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 234,000

899623161R Obetonování chrániček betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 2,938
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345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 183,225

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 207,900

dvr75 dvr75 m 174,500

Přepočteno koeficientem 1,05 (pro prořez 5%) 0,000

dvr75 cyky416-dvk110*0,5 174,500

Použití figury:

345713530R trubka elektroinstalační ohebná d75mm m 174,500

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 198,000

460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 174,500

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 396,000

741128021 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 0,75 kg m 234,000

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 207,900

odvoz odvoz m3 62,960

odvoz rýhy1*0,8*0,35+0,5*dvk110*1,2*0,5 62,960

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 62,960

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 314,800

R001p poplatek za uložení výkopku t 107,032

rýhy1 rýhy1 m 174,500

dle D1.4.2.b, D1.4.2.d 0,000

cyky416 198,000

-0,5*dvk110 -23,500

rýhy1 Součet 174,500

Použití figury:

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 174,500

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,198

460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 198,000

460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 174,500

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 62,960

zemnič zemnič m 74,300

dle D1.4.2.d 0,000

zemnič 74,3 74,300

Použití figury:

210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 
10 mm

m 74,300

354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 48,369

 004 SO 402 PŘELOŽKY SDĚLOVACÍHO VEDENÍ
chráničky chráničky m 67,700

ochrana vedení dle C3 0,000

chráničky 20,5+2*11+10,7+14,5 67,700

chráničkyr chráničkyr m 67,700

dle C3 0,000

Přepočteno koeficientem 1,1 (pro prořez 10%) 0,000

rezervy 0,000

chráničkyr 20,5+2*11+10,7+14,5 67,700

odvoz odvoz m3 1,960

odvoz rýha1*0,2*0,35 1,960

Použití figury:

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,960

460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m m3 9,800

R001p poplatek za uložení výkopku t 3,332

rýha1 rýha1 m 28,000

rýha1 28 28,000

Použití figury:

460150163 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m 28,000

210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 28,000

460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,028
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460421101 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 28,000

460560163 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3 m 28,000

460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 1,960

460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 56,000

693113110R výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem m 30,800

rýha2 rýha2 m 243,700

rýha2 24+20,5+21,5+25+27,5+89+11+10,7+14,5 243,700

tk2 tk2 m 98,000

dle C3 0,000

tk2 24+21,5+25+27,5 98,000

 005 5 LETÁ UDRŽOVACÍ PÉČE
keřeapop keře a popínavky m2 134,000

keřeapop 134 134,000

Použití figury:

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 670,000

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,013

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,013

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,013

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,013

183552431
Hnojení tekutými hnojivy se zapravením do půdy v množství do 2 t/ha ploch do 5 ha sklonu do 
5°

ha 0,013

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 670,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 402,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 670,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 402,000

184807103 Okopání sazenic zemina 3 kus 670,000

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 13,400

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 13,400

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 13,400

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 13,400

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 13,400

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,510

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,550

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,510

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 670,000

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 402,000

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 402,000

185804514 Odplevelení souvislých keřových skupin v rovině a svahu do 1:5 m2 670,000

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138

10391100 kůra mulčovací VL m3 0,138

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040

251911550 hnojivo průmyslové Cererit (bal. 5 kg) kg 8,040

stromy stromy ks 1,000

stromy 1 1,000

Použití figury:

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000
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184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000

184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 5,000

184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 1,000

184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 1,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000

184911111 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,510

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,510

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,550

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767

185804513 Odplevelení dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 m2 1,767

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000

R801obkm odstranění obrostu kmene kus 1,000

R801odstjt odstranění jutového obalu kus 1,000

R801odstk odstranění kotvení kus 1,000

trávník trávník m2 197,000

trávník 197 197,000

voda voda m3 13,610

5*keřeapop*0,02 13,400

7*stromy*0,03 0,210

voda Součet 13,610

Použití figury:

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,610

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,610

185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,610

Strana 46 z 46


		2022-03-15T11:22:28+0000
	user_ts




