Město Nové Město nad Metují
náměstí Republiky 6
549 01 Nové Město nad Metují

# Objednávka číslo: 54/2022

**Dodavatel**

Město Nové Město nad Metují

Určeno pro ORM

V Novém Městě nad Metují

Dne 28.02.2022

Projekční a průzkumný atelier
Ing. Jan Chaloupský aut. ing.
IČO: 11164034
U Hřiště 639
541 02 Trutnov

| **Objednáváme u Vás:** | **Množství** | **Jednotka** | **Cena** |
|---|---|---|---|
| Zpracování projektové dokumentace na stavbu:<br><br>Obnova městského opevnění jihovýchodní část IV. etapa, p. p. č. 2342 k. ú. Nové Město nad Metují:<br><br>Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby, výkaz výměr a inženýrská činnost<br><br>Součástí projektu jsou práce:<br>- zaměření stávajícího stavu, STP, diagnostika poruch, geologické zhodnocení<br>- návrh opravy, konzultace s odborem památkové péče<br>- zpracování projektu<br>- rozpočet a výkaz výměr<br>- inženýrská činnost pro získání Souhlasu s ohlášenou stavbou<br>- termín odevzdání žádosti o Souhlas s ohlášenou stavbou na stavební úřad do 31.08.2022<br>Dle přiložené cenové nabídky ze dne 21.02.2022. | 1 | Soub. | |
| Cena celkem bez DPH | | | 59.000,00 |
| DPH 21 % | | | 12.390,00 |
| **Cena celkem včetně DPH** | | | **71.390,00 Kč** |

| | jméno | podpis | datum |
|---|---|---|---|
| Odpovědný pracovník: | Bc. Alena Čečetková | | |
| Příkazce operace: | Ing. Simona Vojnarová | | |
| Správce rozpočtu: | Ing. Jiří Kunte | | |

**Fakturu zašlete dvojmo na výše uvedenou adresu a uveďte na ní číslo a datum objednávky.**

Tel.: +420 491 419 611 / Fax: +420 491 419 623
E-mail: podatelna@novemestonm.cz
Datová schránka: qgfbxi4
www.novemestonm.cz

IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Komerční banka, a. s.
č. ú.: 19-927551/0100