

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Sil. I. tř. Pardubického kraje, realizace změn dopravního značení a zařízení/6

Číslo dílčí objednávky: 11PU-004253 ev. č.: 079/22
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.49806
Číslo související Rámcové smlouvy: 11PU-003663 ev.č. 037/20

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, 140 00
Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Tel: -

e-mail:

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Realizaci změn dopravního značení a dopravního zařízení

Místo dodání:

I/36, 37 Pardubice MÚK Rosice, v km 46,030 – 47,140

Termín dodání: předpokládané ukončení do 30.4.2022

Kontaktní osoba objednatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 262 608,46 / 317 756,23

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

ředitel Správy Pardubice

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.,
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:

Datum: 14.03.2022 13:16:11 +01:00



Firma: EUROVIA CS, a. s.

Cenová nabídka k realizaci změny svislého dopravního značení na I/36, I/37 Pardubice - MÚK Rosice

Stavba:

037/20/DOD2 Sil. I. tř. Pardubického kraje, realizace změn dopravního značení a zařízení

SO 101

262 608,46

Rozpočet:

SO 101 ZMĚNY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

Digitálně podepsal:

Datum: 14.03.2022 13:16:04 +01:00