

**DÍLČÍ SMLOUVA
PRO BĚŽNÉ KÁCENÍ STROMŮ A ŘEZ DŘEVIN**
Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/4

Číslo související Rámcové dohody: 11PU-003858 ev.č. 265/20

Číslo dílčí smlouvy: 11PU-004236 ev.č. 057/22

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001110007.50644

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami

(dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: nřísněvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno: ředitelem Správy Pardubice, na základě

Pověření

(dále jen „ŘSD“)

a

„GOOSE“

G.O.O.S.E. & Co, a.s. (vedoucí společník)

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČO: 03498999

DIČ: CZ03498999

zápis v obchodním rejstříku: u M. soudu v Praze oddíl B, vložka 20118

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen: , předsedou správní rady

VYDRA – čistící služba, s.r.o. (společník)

se sídlem: Za Obecním úřadem 354/7, 140 00 Praha 4

IČO: 49688090

DIČ: CZ49688090

zastoupen: ednatelkou

(dále jen „Dodavatel“)


(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 28.5.2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): běžné kácení stromů, řez dřevin a odstranění pařezů množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 1. Položkový rozpočet plnění ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
4. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dle přílohy č. 3. Lokalizace plnění
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31.3.2022 kácení stromů a do 30.4.2022 ořez stromů.
6. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
7. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
8. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění.
Příloha č. 2 – Závazek odkoupení vytěženého materiálu
Příloha č. 3 – Lokalizace plnění

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:
Datum: 14.03.2022 13:16:48 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.03.10
14:16:43 +01'00'

**Položkový rozpočet plnění - rekapitulace
RÁMCOVÁ DOHODA****Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/4**

Číslo zakázky: 11PU-004236; evidenční číslo: 057/22

--	--

Nabídková cena v Kč CELKEM bez DPH	275 200,00 Kč
DPH 21%	57 792,00 Kč
Nabídková cena v Kč CELKEM včetně DPH	332 992,00 Kč

Dne: 04.03.2022

Nabídku podává:

3.O.O.S.E. & Co., a.s.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: „GOOSE“

G.O.O.S.E. & Co., a.s. (jako vedoucí společník)

se sídlem: Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1

IČ: 03498999

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20118, jakožto účastník veřejné zakázky „Sil. I. tříd Pardubického kraje, kácení a řez dřevin, okres ÚO/4“, číslo zakázky 11PU-004236, na základě Rámcové dohody 11PU-003858, (dále jen „dodavatel“), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
Dřevo/Vytěžená dřevní hmota dále nevyužitelná k dalšímu zpracování – dřevo měkké		
štěpkový materiál		

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele (objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zavazuje se s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Digitálně podepsal

Datum: 14.03.2022 13:17:09 +01:00

Digitálně
podepsal

Datum: 2022.03.10
14:18:34 +01'00'

LOKALIZACE PLNĚNÍ
I/35 k.ú. Vysoké Mýto

č. stromu	č. štítku	p.p.č./k.ú.	druh stromu	obvod kmene cm	průměr kmene	návrh řešení	poznámka		
1	12889	266646	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	308	98	kácení	infekce kmene, dutina v kmeni a kosterní větvi, odlomená část koruny	
2	12878	266656	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	261	83	kácení	odlomená část koruny, trhliny, silně narušený	
3	12876	6593	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	339	108	kácení	dutina v kosterní větvi, infekce větvi, řezné rány, silně narušený	
4	12870	6596	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	292	93	kácení	dutina v kosterní větvi, infekce větvi, dynamicky prosychá	
5	12841	6574	5120/1_Vysoké Mýto	vrba bílá	204	65	kácení	infekce kmene, bakteriální výtok	
6	12840	6575	5120/1_Vysoké Mýto	vrba bílá	192	61	kácení	infekce kmene a kosterního větvení	
7	12839	6576	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	223	71	kácení	dutina v kmeni, poškození kmene	
8	12838	266683	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	220	70	kácení	dutina v kmeni a kosterní větvi, silně narušený	
9	10751	4919	10676_Vysoké Mýto	bříza bělokorá	107	34	kácení	infekce kmene, z větší části odumřelý	
10	21976	4804	10756_Vysoké Mýto	javor jasanolistý	151	48	kácení	rozsáhlá infekce, z větší části odumřelý	
11	22010	4807	10756_Vysoké Mýto	bříza bělokorá	129	41	kácení	zcela odumřelý	
Kácení 11 kusů stromů do 31.3.2022									
								plocha koruny	
12	12892	6586	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	317	101	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	306
13	12891	266644	5120/1_Vysoké Mýto	lípa velkolistá	302	96	ořez	lokální redukce s odlehčením nestabilních větví	320
14	12888	6588	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	317	101	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	285
15	12887	6590	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	286	91	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	272
16	12886	6589	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	280	89	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	288
17	12882	6591	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	286	91	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	315
18	12876	6593	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	339	108	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	324
19	12875	266659	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	427	136	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	391
20	12874	6594	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	248	79	ořez	lokální redukce stabilizační, řez bezpečnostní	294
21	12872	6595	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	270	86	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	238
22	12867	6598	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	352	112	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	195
23	12865	6600	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	339	108	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	420
24	12864	6581	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	289	92	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	418
25	12862	266671	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	280	89	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	306
26	12861	6580	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	324	103	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	384
27	12859	266674	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	126	40	ořez	řez zdravotní	150
28	12858	6579	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	226	72	ořez	řez zdravotní, lokální redukce - stabilizační	180
29	12856	6578	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	229	73	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	304
30	12855	266678	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	402	128	ořez	redukce obvodová - 20%, řez zdravotní	572
31	12842	266679	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	229	79	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez zdravotní	108
32	12837	6577	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	248	79	ořez	redukce obvodová - 10%, řez bezpečnostní	154
33	12835	6573	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	198	63	ořez	redukce obvodová - 10%, řez bezpečnostní	117
34	12834	6572	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	214	68	ořez	redukce obvodová - 10%, řez bezpečnostní	154
35	12833	266688	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	198	63	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	121
36	12832	6571	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	192	61	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez zdravotní	108
37	12831	266690	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	229	73	ořez	redukce obvodová - 10%, řez bezpečnostní	143
38	12830	266691	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	176	56	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	110
39	12829	6570	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	167	53	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	110
40	12828	6569	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	229	73	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	168
41	12827	266694	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	179	57	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	110
42	12826	266695	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	167	53	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	90
43	12825	6568	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	176	56	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	72
44	12824	6567	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	160	51	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	72
45	12823	266698	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	176	56	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez bezpečnostní	72
46	12822	6566	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	241	77	ořez	redukce obvodová - 20%, řez bezpečnostní	156
47	12821	266700	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	163	52	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez zdravotní	63
48	12820	6565	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	135	43	ořez	lokální redukce - stabilizační, řez zdravotní	56
49	12819	266702	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	141	45	ořez	řez zdravotní	60
50	12818	6564	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	185	59	ořez	redukce obvodová - 10%, řez bezpečnostní	70
51	12817	266704	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	280	89	ořez	redukce obvodová - 10%, lokální redukce - stabilizační	110
52	12816	6563	5120/1_Vysoké Mýto	lípa malolistá	239	76	ořez	redukce obvodová - 10%, řez bezpečnostní	108
Ořez 41 kusů stromů do 30.4.2022 s dozorem									

Redukce obvodová	23
Řez bezpečnostní	31
Řez zdravotní	7
Lokální redukce	17

Digitálně podepsal
Datum: 14.03.2022 13:17:19 +01:00

Digitálně
podepsal I

Datum:
2022.03.10
14:19:21 +01'00'