

MÍSTOSTAROSTA

GARTENSTA PLUS s.r.o.


Nepovolená 1320

107 00 Praha

Váš dopis značky Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.

V Praze dne

Černá / OŽP / 

9. března 2022


Věc: OBJEDNÁVKA č. O120/2022/0061/OZP

Zhotovitel:

Zapsaný: **GARTENSTA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Nepovolená 1320 107 00 Praha 10
IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472
Zastoupený: Ing. Stanislav Beták
Bankovní spojení: 
Telefon:
E-mail:

Objednatel:

Městská část Praha 2

Sídlo: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: Ing. arch. Václav Vondrášek
Bankovní spojení: 
Telefon:
E-mail:

Specifikace objednávky:

Předmět objednávky: Založení květnatých luk výsevem na jaře 2022 v parcích na území městské části Praha 2 dle přiložené cenové nabídky na základě výběrového řízení ze dne 8.3.2022

V termínu: od 1.4. do 30.4.2022

Termín dodání: 30. dubna 2022

Cena objednávky:

Celková částka (bez DPH) v Kč: 294 294,00

Celková částka (vč. DPH) v Kč: **356 095,74**

MČ Praha 2 je plátce DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Forma úhrady: převodním příkazem

Fakturu zašlete na adresu:

Městská část Praha 2
Odbor životního prostředí
Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

Prosím, potvrďte naši objednávku na 

Bez zpětného písemného potvrzení akceptace není objednávka platně uzavřena. Potvrzení lze zejména doručit: mailem, prostřednictvím datové schránky, doporučeně poštou nebo osobně do podatelny objednatele.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2
Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta
120 39 Praha 2, náměstí Míru 20



V Praze dne: 9. března 2022

Ing. arch. Václav Vondrášek
místostarosta
Městská část Praha 2


Úřad městské části Praha 2
Odbor životního prostředí
Náměstí Míru 20
120 39 Praha 2

V Praze 2.3.2022

VĚC: Veřejná zakázka malého rozsahu KOM/003/2022 : " Založení květnatých luk výsevem na jaře 2022 v parcích na území městské části Praha 2".

Na základě Vaší žádosti Vám předkládáme cenovou nabídku na provedení prací, které jsou předmětem zakázky.

Dodavatel:

Gartensta Plus s.r.o.
se sídlem: Nepovolená 1320, 107 00 Praha Dubeč
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 87497
zastoupený Ing. Vratislavem Staškem, jednatelem
IČ: 26689472
DIČ: CZ26689472
Bankovní spojení: 

Cena za plnění předmětu zakázky činí:

294 294,00 Kč bez DPH
356 095,74 Kč vč. DPH

Příloha č. 1 – Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Výkaz výměr
Příloha č. 3 – Mapa

S pozdravem
Ing. Vratislav Stašek

GARTENSTA

№

16

DI

GARTENSTA PLUS s.r.o. :

Kancelář, adresa pro doručování: Vozová 2E, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, tel./fax : 222 232 701

Sídlo, takturační adresa: Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10, IČ: 26689472, DIČ: CZ26689472

eMail: gartensta@gartensta.cz, www.gartensta.cz, Registrovaná, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 87497

Bankovní spojení: 

| TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ TRAVINOBYLINNÉHO POROSTU A KVĚTNATÉ LOUKY | | | | |
|---|----------------|----------|--------------|----------------------|
| popis | m.j. | množství | cena /m.j | cena bez DPH |
| Úprava pozemku | | | | |
| chemické odplevelení půdy | m ² | 600 | 5,50 Kč | 3 300,00 Kč |
| odstranění drnů | m ² | 600 | 47,00 Kč | 28 200,00 Kč |
| rozrušení půdy cca do 10cm | m ² | 600 | 15,00 Kč | 9 000,00 Kč |
| doplnění zeminy pro trávníky vč. materiálu | m ² | 600 | 66,00 Kč | 39 600,00 Kč |
| úprava a modelace terénu | m ² | 600 | 19,80 Kč | 11 880,00 Kč |
| výsev do půdy | m ² | 600 | 6,60 Kč | 3 960,00 Kč |
| zapravení osiva do půdy včetně utužení válcem | m ² | 600 | 3,20 Kč | 1 920,00 Kč |
| zálivka | m ² | 600 | 14,00 Kč | 8 400,00 Kč |
| Materiál (OSIVO) | | | | |
| PANONIE | kg | 3,6 | 2 990,00 Kč | 10 764,00 Kč |
| Údržba na 1 rok | | | | |
| první seč (odplevelovací) vč. vyhrabání a odvozu biomasy (krovinořez nebo lištovou sekačkou) - KVĚTEN AŽ DO 15.ČERVNA | m ² | 600 | 5,50 Kč | 3 300,00 Kč |
| následné seče dle růstu porostu - září (lišťová nebo bubnová sekačka) | m ² | 600 | 5,50 Kč | 3 300,00 Kč |
| podzimní vyhrabání listí | m ² | 600 | 7,40 Kč | 4 440,00 Kč |
| Cena bez DPH | | | | 128 064,00 Kč |
| TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY S PODÍLEM LETNÍČEK | | | | |
| popis | m.j. | množství | cena /m.j | cena bez DPH |
| Úprava pozemku | | | | |
| chemické odplevelení půdy | m ² | 690 | 5,50 Kč | 3 795,00 Kč |
| odstranění drnů | m ² | 690 | 47,00 Kč | 32 430,00 Kč |
| rozrušení půdy cca do 10cm | m ² | 690 | 15,00 Kč | 10 350,00 Kč |
| doplnění zeminy pro trávníky vč. materiálu | m ² | 690 | 66,00 Kč | 45 540,00 Kč |
| úprava a modelace terénu | m ² | 690 | 19,80 Kč | 13 662,00 Kč |
| výsev do půdy | m ² | 690 | 6,60 Kč | 4 554,00 Kč |
| zapravení osiva do půdy včetně utužení válcem | m ² | 690 | 3,20 Kč | 2 208,00 Kč |
| zálivka | m ² | 690 | 14,00 Kč | 9 660,00 Kč |
| Materiál (OSIVO) | | | | |
| KARNEVAL | kg | 2,3 | 11 100,00 Kč | 25 530,00 Kč |
| RONDEL | kg | 0,5 | 10 800,00 Kč | 5 400,00 Kč |
| Údržba na 1 rok | | | | |
| první seč (odplevelovací) vč. vyhrabání a odvozu biomasy (krovinořez nebo lištovou sekačkou) - PODZIM | m ² | 690 | 5,50 Kč | 3 795,00 Kč |
| podzimní vyhrabání listí | m ² | 690 | 7,40 Kč | 5 106,00 Kč |
| Cena bez DPH | | | | 162 030,00 Kč |
| TECHNOLOGIE DOSEVU | | | | |
| popis | m.j. | množství | cena /m.j | cena bez DPH |
| Úprava pozemku | | | | |
| posekání stávajícího trávníku vč. odstranění biomasy | m ² | 100 | 1,80 Kč | 180,00 Kč |
| prořezání trávníku nejlépe do kříže vč. odstranění biomasy | m ² | 100 | 5,50 Kč | 550,00 Kč |
| výsev do půdy | m ² | 100 | 6,60 Kč | 660,00 Kč |
| zapravení osiva do půdy včetně utužení válcem | m ² | 100 | 3,20 Kč | 320,00 Kč |
| zálivka | m ² | 100 | 14,00 Kč | 1 400,00 Kč |
| Materiál (OSIVO) | | | | |
| VV-4/2 | kg | 3 | 180,00 Kč | 540,00 Kč |
| Údržba na 1 rok | | | | |
| seč travinných luk | m ² | 100 | 5,50 Kč | 550,00 Kč |
| Cena bez DPH | | | | 4 200,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | | | | 294 294,00 Kč |
| Cena celkem s DPH | | | | 356 095,74 Kč |

Černá Lenka

Od: Stanislav Betak <[REDACTED]>
Odesláno: úterý 15. března 2022 11:53
Komu: Černá Lenka
Předmět: RE: objednávka č. 61

Dobrý den,
potvrzuji přijetí objednávky č. 61.

S pozdravem,

Ing. Stanislav Beták / Projektový manažer

Gartensta plus s.r.o.
M: [REDACTED]
E: [REDACTED]
www.gartensta.cz www.kompan.cz

Gartensta plus s.r.o.



From: Černá Lenka [REDACTED]
Sent: Thursday, March 10, 2022 11:40 AM
To: stanislav.betak
Cc: [REDACTED]
Subject: objednávka č. 61

Dobrý den,

v příloze Vám zasilám objednávku na založení květnatých luk výsevem dle cenové nabídky. Prosím Vás o potvrzení přijetí objednávky, abych mohla zadat do registru smluv. Fakturu za odvedené služby prosím zašlete nejdříve správci parku společnosti Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., Perucká 2524/10, 120 00 Praha 2, Vinohrady, na [REDACTED] pro potvrzení z jejich strany.

Předem děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem

RNDr. Lenka Černá
Oddělení správy zeleně

 **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2**
Úřad městské části Praha 2
Náměstí Míru 600/20
120 39 Praha 2
tel. [REDACTED]
mail: [REDACTED]