DÍLČÍ SMLOUVA 
Číslo související Rámcové dohody:  01PU-005124 
Číslo dílčí smlouvy: 29ZA-003252 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“): 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
	se sídlem  
	
	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha  

	IČO:  
	
	65993390 

	DIČ:  
	
	CZ65993390 

	právní forma:  
	
	příspěvková organizace 

	bankovní spojení:  
	  
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	zastoupeno:  (dále jen „ŘSD“) a 
	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Společnost Prohlídky SSÚD 21/24 
	zastoupena vedoucím společníkem 
	INSET s.r.o. 

	se sídlem 
	Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

	IČO: 
	03579727 

	DIČ: 
	CZ03579727 

	zápis v obchodním rejstříku: 
	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 

	právní forma: 
	112 - společnost s ručením omezeným 

	bankovní spojení: 
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


zastoupen:                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx plné moci  
                
VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem 	Vodní 258/13, 602 00 Brno 
IČO: 	46995447 DIČ: 	CZ46995447 
zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 (jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“) 
 
Rušar mosty, s.r.o. 
se sídlem 	Majdalenky 853/19, 638 00 Brno 
IČO: 	29362393 DIČ: 	CZ29362393 
zápis v obchodním rejstříku:                    u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395  (jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“) 
(dále jen „Dodavatel“) 
(dále společně jen „Smluvní strany“) 
1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:        
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídky mostů a 
propustků na dálnici D2 ve správě SSÚD 7 Podivín.  
 
množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 – Oceněný soupis služeb 
 
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění. 
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D2 v úseku km 11,315 – 60,471 P+L 
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 31.10.2022.  
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.      
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. 
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:  
 	Příloha č. 1 – Specifikace plnění 
 	Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb 
 	Příloha č. 3 – Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky             Příloha č. 4 – Harmonogram BMP a BPP 
 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
 
 
V Praze, za společnost Prohlídky SSÚD 21/24 
Ing. Pavel Šural, na základě plné moci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
– 
Specifikace plnění
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Příloha č. 2 
– 
Oceněný soupis 
služeb
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Dílčí smlouva č. 29ZA-003252 Oceněný soupis služeb
	Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků
	 - oblast 2

	Název položky
	Jednotka
	Cena v Kč       bez DPH
	Počet prohlídek
	Celkem za položku Kč bez DPH

	Běžná prohlídka mostu (BMP)
	
	
	
	

	most s délkou přemostění < 10 m
	ks
	      xxxxxxx 
	6
	xxxxxxx 

	most s délkou přemostění 10 až 20 m
	ks
	xxxxxxxx
	19
	xxxxxxxxxx

	most s délkou přemostění 20 až 50 m
	ks
	      xxxxxx 
	10
	                 xxxxxx00 

	most s délkou přemostění 50 až 90 m
	ks
	xxxxxx,00 
	8
	                 xxxxxxx 

	most s délkou přemostění 90 až 150 m
	ks
	      xxxxx00 
	4
	                 xxxxxxxx 

	velké mosty nad 400 a atypická řešení
	ks
	    xxxxxxx 
	3
	                 xxxxxx 

	Propustky
	ks
	      xxxxxxx 
	36
	                 xxxxxxx,00 

	
	
	
	Celkem
	               370 600,00 

	Dodavatel: 
	název
zastoupena vedoucím společníkem sídlo IČO:
	Prohlídky SSÚD 21/24
INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 03579727



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
– Seznam 
mostů a 
propustků k provedení běžné 
prohlídky
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Příloha č. 
 – 
4
Harmonogram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Harmonogram - provedení běžných prohlídek mostů v km 11,315 - 60,471 P+L
	Prohlídka mostů ve stavebním stavu I.-IV
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	

	činnost/měsíc
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec

	jarní  BPM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	projednání se správcem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zápis do BMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů budou provedeny běžné prohlídky všech mostů, které jsou ve stupni I.-IV., vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30.6.2022.   
	Prohlídka mostů ve stavebním stavu V-VII
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	

	činnost/měsíc
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec

	jarní a podzimní BPM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	projednání se správcem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zápis do BMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena 1. prohlídka všech mostů ve stupní V-VII, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30.4.2022 a 2. prohlídka mostů ve stupni V.-VII, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) bude provedena do 30.9.2022.
Harmonogram - provedení běžných prohlídek propustků v km 11,315 - 60,471 P+L
	Prohlídka propustků
	
	
	
	
	
	
	2022
	
	
	
	

	činnost/měsíc
	leden
	únor
	březen
	duben
	květen
	červen
	červenec
	srpen
	září
	říjen
	listopad
	prosinec

	provedení BPP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	projednání se správcem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	zápis do BMS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací čl. 5.2.2 a současně dle dohody s majetkovým správcem mostů bude provedena prohlídka propustků, vč. projednání s MS na mosty a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) do 30.9.2022.   
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Zhotovitel po projednani zévad zapracuje pFipominky dle dohody z projedndni a nasledng
Objednateli odevzdd podklady dle &1. 3.3.

3.2. Obecni specifikace — Bé&7né prohlidky propustki (BPFP)

Predmétem je zpracovani b&Znych prohlidek propustkii dle vykazu vymér v priloze Smlouvy
v rozsahu CSN 73 6221 s néslednym zdpisem do systému CEV {BMS). Piesné umisténi objekti
bude uvedeno v piifoze smiouvy,

3.2.1. Stanoven{ zplhsobu provedeni b&né prohlidky propustlax:

ay Vizualni kontrola stavu fims a odlazdéni, v&. ptilehlého vioku a vytoku do vzddlenosti
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména mira poskozeni objektu a jeho castf, mnoZstvi a velikost trilin
v Fimse a betonovych prvcich propustku, stav spar v odldident apod.

b) Vizudlni kontrola stavi vnitfni ¢asti propustku do vzdalenosti 2 m od vtoku/vytoku,
Kontroluje se zejména stay ynitinich povrchil, spdav, tésnéni mezi prvky, pripadnd
existence irhlin a poskozeni

¢) Vizuélni kontrola stavu zaf{zeni proti padu osob, zabradl{ nebo prvkil oploceni, pokud jsou
upevnény v objektu propustku
Konmtroluje se zejména stav PKO a kotvent daného prvku, prip. rozsah po§kozent,

d) Vizudln{ kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se viskyt propadil vozovky v misté propustku, deformace krajnice nebo jiné
poruchy a vady majici pravdépodobnou souvisiost s propustkem.

¢) Vizualni kontrola a odhad procentualniho zaneseni pritoéného profilu propustku
Kontroluje se mira zanesent priitocného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z pritodného profilu propustku je zaneseno — nap?. ,, Zaneseno 70% pritodného profilu”.

f) Provedeni fotodokumentace

V pofadaveich die BMS.

g} Zanesenide CEV (BMS)

h) Vygenerovani karty udrzby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostfednictvim e-mailové zpravy zaslané na kontakini osoby
uvedené v Objednavee plnéni neprodlené po fadném dokonéeni a zpfistupnéni viech BPP v systému
CEV (BMS) a svola jejich projednani dle pokynl v &l. 3.3. Viechny zjidténé zavady musi byt
projedndny do 30 dni po zpfistupnéni vech Zhotovitelem doplfiovanych Gdajd z bézné prohlidky
do CEV (BMS), neni-li dohodnuto jinak. Projednani BPP lze spojit s projedndnim BPM, pokud jsou
objedndny jednou objednavkou, nebo podle ujedninf uvedenych v objednavee plnéni.

3.2.2. Roztiidéni a projednani zjisténych zavad

Zhatovitel provede vygenerovéani piehledu opatieni ze systému CEV (BMS) pro piisluéné SSUD
do tabulky ve formétu xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS)
pEipoji sloupec ,Kategorie vady™ a sloupec ,,Vadu odstrafiuje” dle vzoru uvedengho nize. Do
sloupce ,Kategorie vady™ vyplni Zhotovitel pismenné oznalenf skupiny vady. Sloupec ,,Vadu
odstrafiuje™ Zhotovitel vypliiuje p¥i projednani vad na zakladé rozhodnuti majetkového spravce
mostd. Takto rozélenéné zavady v tabulce ,Prehled opatfeni® Zhotovitel predd Objednateli
v listinné podobé pii projedndni zédvad a ndsledné pfi predéni v elektronické podobé v ofevieném
formétu na datovém nosiéi.

Tabullka ,,Pfehled opatfeni - propustlky*

Vadu
odstrafiuje

Cislo - objektu | Nazev Opatieni | Zavada | Stuper Datum Druh Kategorie
silnice objelctu naléhavosli | prohlidky | prohlidky | vady
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generyje systém CEV (BMS) _ doplni se

Kategorie vad:
A) LoZiska
Nepoiizije se

B) Sanace Zelezobetonu a opravy odvadnéni pod mostem
sanace rdmu, oprava spdr, obnovent vydsténi rubové drendze, reprofilace otvori po
diagnostickém priizkuma, oprava PEQ spodni stavby.

C) Opravy v prostoru fims
reprofilace Fims, oprava spar v Fimsdch, vwména zdbradli, oprava PKQ zdbradl,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepauzije se

E} Ostatn{ ddrzbové prace
opravy zddlazeb, odldzdéni svahu, skluzy, nové revizni schodisté, nové silnicni zabradli
na presypanych objektech, zelen ‘

F) Jinde neuvedené
zdvady jinde nezaiazené a opatient svym rozsahem zpravidla nad moinosti praci SSUD
a mimo polozky rameové dohody na apravy mosti (napf. obnazeni propustiu z rubu a
Jeho nové preizolovani...)

Zhotovitel po projednani zdvad zapracuje pFipaminky die dohody z projednani a nasledng
Objednateli odevzda podklady dle ¢l. 3.3.

3.3. Obecnd specifikace spoleéng pro viechny éinnosti

Objedndvka bude zaddna zistupcem objednatele podle plisobnosti jednotlivych SSUD, viz niZe,
pii¢em?Z miiZe byt zadana najednou pro BPM { BPP.

Zhotovitel je povinen vést pracovni denik v souladu se SGR &. 4/2019%, v aktualnim znéni. Pracovni

denik je Zhotovitel poviren pfedat objednateli nejpozd&ji spolu s fakturaci.

Plnéni bude realizovdno tak, aby vefejny silniéni provoz byl Plnénim co nejméné rulen a
omezovan. |

V piipadé potfeby bude DIO zaji¥tdno prostfednictvim SSUD a kontaktni osoby objednatele.
Zhctovitel zajisti, aby vSichni jeho zamé&stnanci vietng externich dodavatelll pouZivali vystrazny
odév tidy odpovidaiici poZadavkim vykresu opakovanych feSeni R 83.

Pied zahdjenim Pinénf je Zhotovitel povinen vzdy kontaktovat kontaktni osobu Objednatele pro
dané SSUD, na jeho# tiseku je prohlidka provadéna a ozndmit kde bude prohlidka provédéna.

Objednatel si vyhrazuje priavo v oddvednénych pfipadech v urditém CGase zamitnout pifstup
Zhotovitele na Usek délnice. Zaroveii je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem neiblizsi
Jiny mo#ny termin k provedeni Pinénf.

* Smérnice je dostupnd na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro-

vystavbu





image6.jpg
Provedeni béZnych prohlidek mosid a propustkli — oblast 2

Projednani zavad bude probihat samostatné po jednotlivich SSUD za tgasti zdstupce SSUD,
majetkového spravee a specialisty PU GR RSD, jejich? ugast bude dohednuta prostfednictvim
kontaktnich e-maild, pfiemZ projednani bude probihat v Praze nebo v Brné die plsobnosti
majetkového spravee.

Kontaktni osoby za ohjednatele pro dely projedndni zdvad budou uvedeny v&. kantaktnich
informaci v dil&{ smlouve.

Zhotovitel pfedd kompletni Plnéni, na zalladé kterého bude provedena fakturace, kontaktni osobg
za SSUD jakoZto Objednateli v ndsledujici podobé:

a) 1x vytisk kazdé provedené b&zné prohlidky mostu;

b) 1x vytisk kazdé provedené b&Zné prohlidky propustku;

c) lx vygenerovancu a doplnénou tabutku ,,Prehled opatieni — mosty*;

d) 1x vygenerovanou a doplnénou tabulku ,,Pfehled opatieni - propustley”

e) 1x USB Flash disk s vypisem provedenych b&Znych prohlidek mostli a béZnych prohlidek
propustk?, véetné viech vyie uvedenych priloh v otevieném formatu.

Vyie uvedené odevzdd Objednateli na elektronickém datovém nosi¢i USB nejpozdéji de:

prvird BPM a BPP: do 90 dni od vzavieni smlouvy na diléi plnéni, neni-li uvedeno ve smlouvé
jinak,

druhé BPM: do 180 dni od uzavieni smlouvy na dil&i plnéni, neni-li uvedeno ve smlouvé jinak.
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Délnice D2 km 11,315 - 60,471 - stavebni stav mostd
SSUD 7 Podivin

délka
evidencni premosténi

¢islo mostu stanieni nazev mostu (m) stav NK stav SS celkovy stav
D2 020..1 14,7 Délniéni most pres polni cestu 18,46 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 020..2 14,7 Délniéni most pfes polni cestu 18,46 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 022..1 18,396 |Ddlni¢ni most pfes potok a polni cestu 20,9 Il - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 022..2 18,396 |Dalnicni most pfes potok a polni cestu 20,9 Il - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 025..3 21,242 |Dalni¢ni most pres Novovesky potok 3 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 026..3 21,263 |Dalni¢ni most pres polni cestu 6 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 027.3 23,353 |Dalni¢ni most pfes polni cestu 6 | - Bezvadny | - Bezvadny | - Bezvadny
D2 028..1 24,903 |Dalni¢ni most pies potok v kfiZovatce 49,9 Il - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 028..2 24,903 |Délni¢ni most pfes potok v kfiZovatce 49,9 Il - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 029.1 24,903 |V Most v kiiZovatce pfes potok 17,8 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 030..1 | 25,711 |Délniéni most pies silnici 11/420 14,45 |V -S3patny V - Spatny V - 3patny
D2 030..2 25,711 |Délniéni most pfes silnici 11/420 14,45 Il - Dobry IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 031..3 26,498 |Dalni¢ni most pres polni cestu 6,89 Il - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 032..1 28,158 |Dalnicni most pres silnici a potok 33,67 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 032..2 28,158 |Dalniéni most pies silnici a potok 33,67 - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 033..1 30 Dalniéni most pies polni cestu 18,8 V - Spatny V - Spatny V - Spatny
D2 033..2 30 Délni¢ni most pres polni cestu 18,8 IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 034..1 30,745 |Dalni¢ni most pres polni cestu 16,9 IV - Dobry IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 034..2 30,745 |Dalni¢ni most pres polni cestu 16,9 Il - Velmi dobry 111 - Dobry Dobry
D2 036..1 34,666 |Délniéni most pfes trat ¢p 10,51 Il - Dobry 11l - Dobry Dobry
D2 036..2 34,666 |Délniéni most pFes trat ¢p 10,51 Il - Dobry Il - Dobry Dobry
D2 038..1 38,01 [Ddalni¢ni most pres feku Trkmanku 29,39 Il - Dobry 11l - Velmi dobry Dobry
D2 038..2 38,01 |Dalni¢ni most pres feku Trkmanku 29,39 11l - Velmi dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 039.1 0 Most pres délnici na polni cesté 58,4 Il - Velmi dobry Nezadany Il - Dobry
D2 042.1 44,351 |Most pres dalnici na polni cesté a komunikaci 56,8 | - Velmi dobry | - Dobry | - Bezvadny
D2 043..1 46,34 |Dalni¢ni most pres Ladensky odpad 8 Il - Dobry Il - Dobry Il - Dobry
D2 043..2 46,34 |Dalni¢ni most pres Ladensky odpad 8 IV - Dobry IV - Uspokojivy 1V - Uspokojivy
D2 045..1 48,316 |Dalniéni most pfes silnici /55 56,8 Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 045..2 48,316 |Dalniéni most pres sil /55 56,8 Il - Velmi dobry Dobry
D2 046..1 48,598 |D&lni¢ni most pres trat CD a polni cesty 99,62 Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 046..2 48,598 |Dalni¢ni most pres trat €D a polni cesty 99,62 Il - Velmi dobry I - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 048..1 51,52 |Dalniéni most pres vodni tok - svodnici 10,91 11 - Velmi dobry Il - Velmi dobry | - Dobry
D2 048..2 51,52 |Dalniéni most pres vodni tok - svodnici 10,91 Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry - Dobry
D2 052..1 55,347 |Dalni¢ni most pres feku a polni cestu 45,85 Il - Bezvadny Il - Bezvadny Il - Bezvadny
D2 052..2 55,347 |Dalni¢ni most pfes feku a polni cestu 45,85 Il - Bezvadny Il - Bezvadny Il - Bezvadny
D2 053..1 56,252 |Dalni¢ni most pres kanal a komunikaci 51,8 IV - Uspokojivy I - Velmi dobry IV - Uspokojivy
D2 053..2 56,252 |Dalniéni most pfes kanal a komunikaci 51,8 11 - Velmi dobry Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 054..1 56,513 |Dalni¢ni most pes trat €D 106,26 1V - Uspokojivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy
D2 054..2 56,513 |Délni¢ni most pres trat €D 106,26 | - Bezvadny | - Bezvadny | - Bezvadny
D2 055..1 56,913 |Dalni¢ni most pres svodnici a les. cestu 52,2 11l - Dobry Dobry Il - Dobry
D2 055..2 56,913 |Dalnicni most pfes svodnici a les. cestu 52,2 | - Bezvadny | - Bezvadny | - Bezvadny
D2 056..1 57,695 |Dalniéni most pfes prelozku potoka 16,35 Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 056..2 57,695 |Dalniéni most pfes prelozku potoka 16,35 Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 057..1 58,785 |Ddélni¢ni most pfes inundacni svodnici 16,35 Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 057..2 58,785 |Dalni¢ni most pfes inundacéni svodnici 16,35 Il - Velmi dobry I - Velmi dobry Il - Velmi dobry
D2 058..1 | 60,471 |Délniéni most pfes Moravu a silnici /2 876,62 |V -3patny V - Spatny V - Spatny
D2 058..2 60,471 |Délniéni most pfes Moravu a silnici 1/2 876,62 IV - Uspokajivy IV - Uspokojivy IV - Uspokojivy

Dle €SN 73 6221 Prohlidky most pozemnich komunikaci €. 5.2.2 a sou¢asné dle dohody s majetkovym spravcem mostl
v jarnim terminu budou provedeny bézné prohlidky viech mostu ve stavebnim stavu I - VII (tj. celkem 47 BPM)
v podzimnim terminu budou poté provedeny druhé b&zné prohlidky mostt ve stavebnim stavu V - VI (tj. celkem 3 BPM)

Datum:

Razitko a podpis poskytovatele sluzby:
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Délnice D2 km 11,315 - 60,471 - seznam propustku

$sUD 7 Podivin

evidencni ¢islo

propustku staniceni mistni nazev délka pfemosténi (m)

D2 004pP 14,96 45,43
D2 005P 20,69 56,55
D2 006P 22,698 31,41
D2 007P 23,184 66,91
D2 008.1P 24,903 | kfizovatka Hustopece 26,89
D2 008.2P 24,903 | kfizovatka Hustopece 19,47
D2 009P 25,624 72,53
D2 0o1o0p 26,56 63,77
D2 011pP 56,7 48,05
D2 012pP 27,73 40,37
D2 013P 29,22 36,56
D2 014pP 30,86 54,76
D2 015P 32,249 40,02
D2 016P 35,32 75,72
D2 017pP 37,365 45,89
D2 018P 38,68 47,79
D2 019pP 39,7 36,33
D2 020P 40,2 32,74
D2 021.1P 41,463 |kfizovatka Podivin 42
D2 021.2P 41,463 |kfizovatka Podivin 15,28
D2 021.3P 41,463 |krizovatka Podivin 15,45
D2 021.4P 41,463 |kfizovatka Podivin 16,72
D2 022P 42,212 39,58
D2 023P 43,18 39,13
D2 024pP 44,2 39,22
D2 025.1P 44,5|DN 500, éerpaci stanice Shell, Ladna 17,64
D2 026P 47,85 34,06
D2 027.1P 48,315 |kfizovatka Breclav 14,48
D2 027.2P 48,315|kfizovatka Breclav 18,26
D2 027.3P 48,315|kfizovatka Bfeclav 27,77
D2 027.4pP 48,315|kfizovatka Breclav 34,76
D2 028P 49,255 41,03
D2 029pP 49,786 44,11
D2 030P 50,332 41,13
D2 031P 53,05 33,37
D2 032P 59,865 41,48

Dle €SN 73 6221 Prohlidky mostd pozemnich komunikaci €l. 5.2.2 a sou¢asné dle dohody s majetkovym

spravcem mostil budou provedeny bé&zné prohlidky propustki (tj. celkem 36 prohlidek).

Datum:

Razitko a podpis poskytovatele sluzby:
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PRILOHBA C. 1 - SPECIFIKACE PLNEN{

1. LEGISLATIVNI RAMEC

Legislativni rdmec pro Plnéni je dédn zejména zakonem &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich piedpish, zdkonem ¢. 361/2000 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpist (ddle v této piiloze
jen ,,.Zakon®), vyhlaskou &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdégjsich predpist (déle v této piiloze jen ,,Vyhlagka*). Pojmy pouzivané v ramci Smlouvy maji
vyznam stanoveny v Zakoné a Vyhldsce.

2. SEZNAM REZORTNICH PREDPISU

Zhotovitel je povinen pfi praci dodrzovat piisluiné rezortni piedpisy vydané Ministerstvem dopravy R
a interni predpisy vydané Reditelstvim silnic a dalnic CR, dle nésledujiciho seznamu. Piedpisy RSD,
které dopliiuji &i zpresiuji predpisy vydané MD, maji vy8§i platnost. Podle druhu ¢innosti musi byt
s témito dokumenty pouzity i dal3i souvisejici predpisy, napf. CSN EN, CSN, Technické podminky

MD.
D)

2)

3)

4)

5)

0)
7)
8)
9)
10)

Prirucku Oznacovani pracovnich mist na dalnicich (1. a Il. dil), kterd je k dispozici na strankach
RSD CR www.rsd.cz v sekei Technické predpisy.

Smérnice generalniho feditele ¢. 4/2007 v platném znéni (Pravidla bezpeénosti prace na
dalnicich a silnicich), kterd je uvedena na strankdch RSD CR www.rsd.cz v sekci Technické
predpisy

Smérnice generdlniho feditele ¢. 4/2019 v platném znéni (Provadéni udrzbovych praci a oprav
pozemnich komunikac), kterd je uvedena na strankéch RSD CR www.rsd.cz v sekei Technické
piedpisy

Typové technologické postupy pro praci na komunikaci za provozu — Provozni smérnice, které
jsou k dispozici na strankdch RSD CR www.rsd.cz v sekci Technické piedpisy.

Metodicky pokyn opravnéni k vykonu prohlidek mostnich objektii pozemnich komunikaci z
22.11.2016 —MD — OPK &j. 130/2016-120-TN/8 s G&innosti od 24.11.2016

CSN 73 6221 Prohlidky mosti PK

CSN 73 6220 Evidence mostli PK

CSN 73 6200 Mostni ndzvoslovi

CSN ISO 13822 Zésady navrhovani konstrukei - Hodnoceni existujicich konstrukei
CSN 73 0038 Hodnoceni a ovéfovan{ existujicich konstrukef - Dapliujici ustanoveni.

Legislativa

11) Metodicky pokyn - Cast 11/2 - Priizkumné a diagnostické préce, uvekejnény ve Véstniku dopravy

¢islo 5/2013 z 27. Gnora 2013.

12) TP 120 Udrzba, opravy a rekonstrukce betonovych mosti pozemnich komunikaci.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhych vozovek.

15) TP 201 Méfeni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukeich.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemnich komunikaci z patinujicich oceli.
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17) Katalog zdvad mostnich objektll pozemnich komunikaci.
18) TP 72 Diagnosticky prizkum mestd pozemnich komunikaci.
19) TP 86 Mostni zavéry,

20) TP 124 Zakladni ochrannd opatfeni pro omezeni vlivu bludnych proudd na mostni objekty a
ostatni betonové koastrukce pozemnich komunikaci.

213 TP 216 Navrhovani, provadéni, prohlidky, ddrZba, opravy a rekonstrukce ocelovych a
ocelobetonovych mostil pozemnich komunikaci,

22) Technicky pfedpis TP 233 Georadarova metoda konstrukef pozemnich komunikaci ze dne 27.

6. 2011, schvaleny MD_OPK a UP &j. 458/2011-910-1PK/1 s i¢innosti od 1. &ervence 201 1.

3. SPECIFIKACE PLNENI
3.1, Obecna specifikace — béfné prohlidky mostd (BPM)

Predmétem je zpracovéni béznych prohlidek mostl dle vykazu vymér v piiloze Smlouvy v rozsahu
CSN 73 6221 s naslednym zapisem do systému CEV (BMS)! a rozfazenim vad do kategorii. Pfesné
umisténi a cznadeni objekid ke kontrole bude uvedeno v pfiloze smlouvy.

3.1.1. Stanoveni zplsobu provedeni bé#né prohl{idky mosti

a) Provedeni prohlidky a zapsani v souladu s CSN 73 6221

b) Prohlidka &titk loZisek a &itkd dilataénich zavérd
Pii prvni z prohlidek bude provedena fotodokumentace dostuprych Stiiki lozisek a §titki
dilatacnich zavéra, na piipadné chybéiici Stitky bude upozornéno v zdpisu z prohlidky.
Pokud v evidenénim modulu (BMS) vidaje chybi nebo neodpovidaji skutecnosti, budou
prohlidkdarem do pFislusnych oddilii (2.2 a 2.3) dopinény”.

¢) Prohlidka &titkd nosnikovych prefabrikatt (pokud se vyskytuji)
PFi prvni z prohlidek se provede fotodokumentace dostupnych §tiikit nosnikovych
prefabrikati, na pFipadng chybéjici bude upozornéno.

dy Vlozeni fotodokumentace do prohlidky v CEV (BMS)
Uvedend fotodokumentace k vySe uvedenym bodim bude prohlidikdiem vioZena do
prohlidky a vdaje viozeny do tidajii o mostu. Proveden! a rozsah fotodokumeniace musi
obsahovat alespon vto detaily a udaje: evidencni &islo mostu s pohledem do trasy
dalnice; celkovy kolmy boéni pohled na most (pokud je to mozné), u pfesypanych mostit
(propusthii) celkové pohledy na obé dela; dalsi fotografie dle CSN 73 6221

e} Kontrola stavajicich udaji v CEV (BMS)
PFi prohlididch bude kontrolovana spravnost viech udajii v CEV (BMS)

) Zaneseni do CEV (BMS)

g) Vygenerovan! karty 0drZby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostfednictvim e-mailové zpravy zaslané na kontaktni osoby
uvedené v Objednavee plnénf neprodlené po fadném dokonéent a zpfistupnéai viech prvnich BPM
v systému CEV (BMS) a pfipadné viech druhych BPM a svold jejich projednani dle polyni v ¢l
3.3.

! predpokiada se, Ze systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centralnf
evidence vad} od 1. 1. 2021, pfi¢em? budou zachovény viechny funkce plvodniho systému BMS. Zmény

v systému, v kterém probihd evidence mostd v prabéhu trvani Smiouvy, nejsau divodem ke zméné Smiouvy.
2 PFistup do evidenéntho modulu bude umoZnén na zakladé pozadavku zaslaného Specialistovi na kantaktnf
adresu dle €. 3.3
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Viechny zjist€né zavady mus{ byt projedndny do 30 dni po zpiistupnéni viech Zhotovitelem
dopliovanych udajh z prvni (pfip. druhé) béZné prohiidky do CEV (BMS). neni-li dehodnuto jinak.

3.1.2. Rozifidéni a projednani zjisténvch zévad

Zhotovitel provede vygenerovani pfehledu opateni ze systému CEV (BMS) pro piisiuzné SSUD
do tabulky ve formadtu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS)
pfipojl sloupec ,Kategorie vady™ a sloupec ,,Vadu odstranuje™ die vzoru uvedeného nfZe. Do
sloupce . Kategorie vady™ vyplni Zhotovitel pismenné oznaceni kategorie vady. Sloupec ,,Vadu
odstranuje” Zhotovitel vypliuje pii projednéni vad na zdkladg rozhodnutl majetkového sprivee
mostll. Takto rozélen&né zdvady vtabulce ,Prehled opatfeni® Zhotovitel p¥edd Objednateli
v listinné podobé pfi projednani zdvad a ndsledné pfi pfedani v elekironické podobé v otevieném
formatu na CD.

Tabutka ,,Pfehled opatfeni - mosty™

Cisto - objektu | Nazev Opatieni | Zdvada Stupeft Datum Druh Kategore | Vadu
silnice objektu naléhavosti | prohlidky | prohlidky | vady odstlrafiuje
generyje systém CEV (BMS) doplni se

Kategorie vad:

A) LoZiska
wdriba loZisek, dopinéni prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace Zelezobetonu a opravy odvodnéni pod mostem
sanace opér, pilitt, zdi, odstraniovant gragiiti, oprava spar, trubicky odvodnéni NK, otvory pro
osazeni odvodfiovacich trubidek, vyéi§téni odvodriovacich trubidek a ovori, reprofilace
otvori po diagnostickém prizkumu, oprava PKO spodni stavby. Reprofilace drobrnyveh poruch
betonu pfedpjatych konstruket — tam, kde to pFicina poruchy, jeji rozsah a viiv na stabilitu
objektu dovoli.

C) Opravy v prostoru fims
reprofilace Fims, oprava spdr v Fimsdch, oprava odvedinovacihe Flabu, oprava svodidel
(nikoliv celkova vyménaj, vyména zdbradli, oprava PKO svodidel, zdbradli, protidotykové
zabrany, oplocent zrcadia, oprava PHS (nikoliv celkova viména)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodiovacl frubiéky izolace, vvmeéna odvodhovact, ddriba mostnich zdvérii (vyména
tésnicich profils, oprava PKO, viména dilii u lamelovich MZ), obnovent podpovrchového
mostniho zdvéry, lokalni oprava EMZ, zdlivky, doplnént dopravmich imofliks, oprava vozoviky
na mosieé..,

E) Ostatni adrZbove prace
opravy zddlaZeb, odldZdént svahu, skiuzy, nové revizni schodisté, nové silmiéni zabradli na
presypanveh objektech, zelen

F) Jinde neuvedeng
zdvady finde nezarazenéd a opatient svim rozsahem zpravidla nad moznosti praci SSUD a
mimo poloZky rdmcové dohody na opravy mostil (napr. vyména mosinich zavéri, celoploind
vyména izolace, betondz novyeh Fims, veména loZisek...)




