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SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ MOSTNÍCH PROHLÍDEK 

„Hlavní prohlídky mostů - 2022” 
uzavřená dle § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„o.z.“)  

(dále jen „smlouva“) 

 

číslo smlouvy objednatele: 8500006667 

číslo smlouvy kontrolora:  

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000177 (dále jen „poptávkové 

řízení“). 

Smluvní strany 
  

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČ:   720 53 119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka: qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba:   

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Pontex, spol. s r. o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C2994 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:   Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 

zastoupená:  Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,  

Ing. Petrem Součkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za 

společnost samostatně) 

IČO:   407 63 439 DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)  

telefon:    

e-mail:     

datová schránka: nrpt3sn 

kontaktní osoba ve věcech technických:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: dtto sídla 

 (dále jen „kontrolor“) 
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I.  Předmět smlouvy 

1.1. Kontrolor se zavazuje provést pro objednatele činnost spočívající v provádění hlavních prohlídek 

mostních objektů, jejichž přehled a přesná specifikace jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě 

(dále jen „mostní objekty“ nebo „mosty“). 

1.2. Kontrolor se zavazuje nestranně zjistit stav mostních objektů. Podrobnější rozsah činností 

kontrolora je uveden v článku II. této smlouvy. 

1.3. Objednatel se zavazuje uhradit kontrolorovi za provedení činností dle této smlouvy odměnu ve 

výši a způsobem uvedeným v čl. V. a čl. VI. této smlouvy.  

1.4. Kontrolor se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s předmětem smlouvy 

související a k řádnému plnění této smlouvy nezbytné činnosti, a to s vědomím objednatele. 

1.5. Kontrolor je povinen při výkonu činnosti dle této smlouvy postupovat s odbornou péčí podle 

stanoveného způsobu kontroly, doby, místa a rozsahu kontroly, se zřetelem i ke stavu, v jakém 

se předmět kontroly nacházel v době provádění kontroly. Kontrolor se zavazuje postupovat 

v souladu s touto smlouvou, platnými právní předpisy a příslušnými normami ČSN. 

1.6. Kontrolor prohlašuje, že je držitelem oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek 

mostů pozemních komunikací ve smyslu ČSN 73 6221, uděleným mu Ministerstvem dopravy ČR. 

II. Rozsah činnosti kontrolora 

2.1. Kontrolor se při plnění předmětu této smlouvy zavazuje vykonat pro objednatele hlavní prohlídky 

mostních objektů v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho 

prováděcími předpisy. 

2.2. Kontrolor se zavazuje v rámci hlavní prohlídky mostu provést zejm. následující činnosti: 

2.2.1. fyzickou kontrolu mostního objektu včetně vyhotovení odpovídající  fotodokumentace  

v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy; 

2.2.2. kompletaci provedené hlavní mostní prohlídky v „Systému hospodaření s mosty - Bridge 

management system“ na webové stránce http://bms.clevera.cz (v této smlouvě dále jen 

také jako „Systém BMS“) v termínu dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. 

2.3. Kontrolor se zavazuje předat protokoly vzniklé na základě prohlídky a kompletace v Systému 

BMS dle čl. 2.2. této smlouvy v písemné podobě vlastnoručně podepsané a otištěné razítkem 

oprávněné osoby kontrolora. Kompletní fotodokumentace z prohlídky bude odevzdána 1x  

v elektronické podobě. 

2.4. Protokoly z hlavní prohlídky a fotodokumentaci předá kontrolor kontaktní osobě objednatele 

uvedené v příloze č. 1 této smlouvy u daného mostního objektu.  

III. Termín a místo plnění 

3.1. Kontrolor se zavazuje provést kontrolní činnost dle této smlouvy a předat veškerou pořízenou 

dokumentace včetně písemných protokolů o provedených kontrolách všech mostních objektů dle 

této smlouvy nejpozději do 2.12.2022. 

3.2. Místo kontroly, resp. umístění mostních objektů je specifikováno v příloze č. 1 této smlouvy.  

3.3. O předání a převzetí dokumentace prokazující řádné a včasné provedení činností kontrolora dle 

čl. 2.2. této smlouvy bude smluvními stranami sepsán písemný předávací protokol. Za 

objednatele je předávací protokol ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu oprávněna 

podepsat osoba dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy.  

http://bms.clevera.cz/
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IV. Povinnosti smluvních stran 

4.1. Kontrolor je povinen při výkonu činností dle této smlouvy zjišťovat stavebně-technický stav 

každého kontrolovaného mostu zejména metodou vizuální, podpořenou odbornými znalostmi a 

zkušenostmi, dále měřením, kontrolou geometrického tvaru, porovnáním současného stavu s 

předchozími záznamy o stavu mostu a sledováním chování mostu. 

4.2. Kontrolor je povinen provádět činnosti v rámci plnění předmětu této smlouvy včas a řádně. 

4.3. Kontrolor se zavazuje průběžně informovat objednatele o stavu plnění předmětu této smlouvy. 

4.4. V případě, že kontrolor při provádění prohlídek jednotlivých mostních objektů zjistí havarijní stav 

mostního objektu, je povinen o této skutečnosti objednatele (tj. kontaktní osobu uvedenou 

v hlavičce této smlouvy a současně příslušnou osobu dle čl. II odst. 2.4. této smlouvy) neprodleně, 

v tentýž den, písemně (e-mailem) informovat spolu se sdělením navrhovaných opatření nutných 

k zajištění bezpečnosti provozu. 

4.5. Kontrolor je povinen zajistit si na své náklady u provozovatele Systému BMS přístup do tohoto 

systému. 

4.6. Kontrolor se zavazuje udržovat po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti všechna oprávnění 

k výkonu činností dle této smlouvy uvedená v čl. I. odst. 1.6. této smlouvy a na žádost objednatele 

je povinen tato oprávnění objednateli bez zbytečného odkladu prokázat (předložit originál 

k nahlédnutí). 

4.7. Objednatel se zavazuje poskytnout kontrolorovi součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy. 

V. Odměna 

5.1. Celková odměna kontrolora je souhrnem dílčích odměn za kontrolu všech mostních objektů 

uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a činí celkem: 949 100,00 Kč bez DPH. 

5.2. V Celkové odměně dle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy (resp. v dílčích odměnách dle přílohy č. 

1) jsou zahrnuty veškeré náklady kontrolora potřebné k provádění činností dle této smlouvy 

včetně činností s předmětem smlouvy souvisejících, bez nichž by nebylo možno řádně a včas 

splnit závazky kontrolora dle této smlouvy. 

5.3. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

VI. Platební podmínky 

6.1. Nárok na zaplacení odměny dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy vzniká řádným a včasným 

provedením všech činností kontrolora dle čl. I. a II. této smlouvy ke všem mostním objektům. 

6.2. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odměnu dle čl. V. této smlouvy. 

6.3. Odměna bude uhrazena bezhotovostním platebním stykem na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu. 

6.4. Účetní a daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené touto 

smlouvou a náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

platnými právními předpisy je kontrolor povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název mostního objektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu 

e) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH) 

f) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

g) IČO a DIČ objednatele a kontrolora, jejich přesné názvy a sídlo 
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6.5. Kontrolor je oprávněn vystavit fakturu až po řádném splnění všech svých závazků dle této 

smlouvy.  

6.6. Přílohou faktury bude objednatelem podepsaný předávací protokol dle čl. III. odst. 3.3. této 

smlouvy. 

6.7. Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Za 

okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 

objednatele. 

6.8. V případě, že faktura není vystavena řádně v souladu s touto smlouvu, je objednatel oprávněn 

před uplynutím lhůty splatnosti tuto fakturu vrátit bez zaplacení s tím, že lhůta splatnosti začne 

běžet znovu až po doručení opravené, tj. řádné faktury. Při vrácení faktury uvede objednatel 

písemně důvod jejího vrácení. 

6.9. Kontrolor se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup (§ 98 písm. d)  zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že 

daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel 

právo ponížit platbu uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a 

současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. 

Smluvní strany si sjednávají, že takto nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám 

objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 

6.10. V případě, že se kontrolor stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného 

plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí kontrolorovi 

a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka kontrolora za objednatelem v částce 

uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, 

že se kontrolor stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného 

„Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což kontrolor výslovně akceptuje 

a nebude činit sporným. 

6.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu 

s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

VII. Smluvní pokuty 

7.1. V případě prodlení kontrolora se splněním závazků z této smlouvy v termínu dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy, je kontrolor povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den prodlení. 

7.2. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy kontrolor poruší povinnost stanovenou v ust. čl. IV. 

odst. 4.4. této smlouvy, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 1 % 

z celkové odměny bez DPH dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každý byť jen započatý den 

prodlení s plněním takové povinnosti. 

7.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

7.4. Ustanovením čl. VII. této smlouvy není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady případné 

škody způsobené porušením této smlouvy kontrolorem. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze 

kumulovat (sčítat), a to bez omezení. 

7.5. Objednatel je oprávněn započíst své splatné či neplatné pohledávky proti splatným či nesplatným 

pohledávkám kontrolora. 
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VIII. Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází 

za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů 

zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., 

telefonní číslo a e-mailová adresa. 

8.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti 

se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování 

námitku. 

8.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v 

souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. 

Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, 

jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují 

zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady 

stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského 

Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

8.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

8.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 

předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

8.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 

smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené 
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

8.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

IX. Ostatní ujednání 

9.1. Pro objednatele i kontrolora  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na 

webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy 

v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit 

prioritně ustanoveními smlouvy. 

9.2. Kontrolor není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě nebo 

jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Kontrolor není oprávněn své 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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pohledávky vůči objednateli postoupit ani zatížit jiným právem bez písemného souhlasu 

objednatele. 

9.3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, očíslovanými a podepsanými 

oběma stranami. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech 

touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

9.4. Kontrolor na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 o.z. 

9.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

9.6. Kontrolor výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. 

tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující 

parametry obchodního tajemství, pokud kontrolor nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí 

objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno (např. obchodní tajemství, osobní údaje nebo důvěrné informace ve smyslu 

ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a 

konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 

9.7. Splnění povinnosti uveřejnit tuto smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

9.8. Kontrolor je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření. 

9.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 

zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.  

9.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 -   přehled a přesná specifikace mostních objektů, oprávněné osoby, odměna  
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Příloha č. 1 Smlouvy

Hlavní prohlídky 2022 - Domažlice

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky prohlídku provedl stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Cena v Kč bez DPH

1 195 - 020 Hlavní prohlídka 6.11.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 22,0 4,70 2022 4 000,00 Kč

2 197 - 002 Hlavní prohlídka 29.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 20,0 21,60 2022 4 000,00 Kč

3 1846 - 2 Hlavní prohlídka 26.5.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 8,00 2022 4 000,00 Kč

4 18411 - 1 Hlavní prohlídka 2.11.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 16,80 2022 4 000,00 Kč

5 19011 - 2 Hlavní prohlídka 6.11.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 12,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

6 19011 - 4 Hlavní prohlídka 27.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 20,0 6,00 2022 4 000,00 Kč

7 19354 - 2 Hlavní prohlídka 30.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 5,70 2022 4 000,00 Kč

8 19354 - 3 Hlavní prohlídka 30.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 7,40 2022 4 000,00 Kč

9 19514 - 1 Hlavní prohlídka 2.11.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 15,0 12,00 2022 4 000,00 Kč

10 19515 - 3 Hlavní prohlídka 26.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 19,0 4,80 2022 4 000,00 Kč

11 19711 - 3 Hlavní prohlídka 5.11.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 19,0 2,45 2022 4 000,00 Kč

44 000,00 Kč

Hlavní prohlídky 2022 - Klatovy

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky prohlídku provedl stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Cena v Kč bez DPH

12 117 - 034a Hlavní prohlídka 4.4.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

13 139 - 009 Hlavní prohlídka 29.5.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 27,0 10,00 2022 4 000,00 Kč

14 145 - 001 Hlavní prohlídka 18.5.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 7,0 3,20 2022 4 000,00 Kč

15 169 - 007 Hlavní prohlídka 12.6.2020 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 27,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

16 169 - 017 Hlavní prohlídka 3.5.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 23,0 56,00 2022 6 800,00 Kč

17 169 - 022 Hlavní prohlídka 11.9.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 37,0 2,90 2022 4 000,00 Kč

18 171 - 001 Hlavní prohlídka 14.7.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 8,27 2022 4 000,00 Kč

19 171 - 002 Hlavní prohlídka 14.3.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 15,0 4,05 2022 4 000,00 Kč

20 171 - 003 Hlavní prohlídka 14.3.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 30,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

21 171 - 010 Hlavní prohlídka 13.10.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 15,00 2022 4 000,00 Kč

22 171 - 012 Hlavní prohlídka 29.7.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

23 171 - 013 Hlavní prohlídka 8.10.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 11,0 3,90 2022 4 000,00 Kč

24 171 - 017 Mimořádná prohlídka 10.12.2019 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 15,0 7,80 2022 4 000,00 Kč

25 171 - 018 Hlavní prohlídka 7.4.2020 Horejš Tomáš, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 9,0 14,50 2022 4 000,00 Kč

26 174 - 018 Hlavní prohlídka 23.4.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 9,0 6,95 2022 4 000,00 Kč

27 182 - 007 Hlavní prohlídka 13.3.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 36,0 9,00 2022 4 000,00 Kč

28 182 - 010 Hlavní prohlídka 23.3.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 27,0 8,50 2022 4 000,00 Kč

29 185 - 005 Hlavní prohlídka 29.9.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 7,24 2022 4 000,00 Kč

30 185 - 013 Hlavní prohlídka 22.6.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 81,04 2022 9 400,00 Kč

31 185 - 014 Hlavní prohlídka 22.6.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 10,70 2022 4 000,00 Kč

32 186 - 001 Mimořádná prohlídka 10.12.2019 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 33,0 8,00 2022 4 000,00 Kč

33 186 - 003 Mimořádná prohlídka 10.12.2019 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 5,00 2022 4 000,00 Kč

34 186 - 005 Hlavní prohlídka 20.7.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý III - Dobrý 32,0 21,00 2022 4 000,00 Kč

35 187 - 002 Hlavní prohlídka 26.4.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 11,0 8,00 2022 4 000,00 Kč

36 187 - 008 Hlavní prohlídka 22.6.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 24,0 10,50 2022 4 000,00 Kč

37 187 - 009 Hlavní prohlídka 22.6.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 20,0 13,00 2022 4 000,00 Kč

38 190 - 015 Mimořádná prohlídka 18.2.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 22,0 2,45 2022 4 000,00 Kč

39 190 - 016 Hlavní prohlídka 9.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

40 191 - 014 Mimořádná prohlídka 10.12.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 8,00 2022 4 000,00 Kč

41 192 - 002a Hlavní prohlídka 21.6.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,73 2022 4 000,00 Kč

42 192 - 003 Hlavní prohlídka 21.6.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 23,00 2022 4 000,00 Kč

43 0229 - 1 První hlavní prohlídka 17.6.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 71,0 4,09 2022 4 000,00 Kč

44 1458 - 3 Hlavní prohlídka 12.11.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 8,0 4,90 2022 4 000,00 Kč

45 1697 - 1 Hlavní prohlídka 12.11.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 14,0 3,70 2022 4 000,00 Kč

46 1699 - 1 Hlavní prohlídka 25.7.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 59,0 13,20 2022 4 000,00 Kč

47 1713 - 1 Hlavní prohlídka 18.5.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 8,0 4,10 2022 4 000,00 Kč

48 1717 - 3 Hlavní prohlídka 18.5.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

49 1719 - 1 Hlavní prohlídka 18.4.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,0 5,35 2022 4 000,00 Kč

50 1733 - 2 Hlavní prohlídka 12.6.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 8,0 9,12 2022 4 000,00 Kč

51 1842 - 2 Hlavní prohlídka 10.10.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 5,00 2022 4 000,00 Kč

52 1844 - 1 Hlavní prohlídka 17.9.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 27,0 4,75 2022 4 000,00 Kč

53 1845 - 1 Hlavní prohlídka 17.11.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 54,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

54 1882 - 3 Hlavní prohlídka 12.6.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 18,0 5,10 2022 4 000,00 Kč

55 1892 - 1 Hlavní prohlídka 18.5.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 6,40 2022 4 000,00 Kč

56 1924 - 4 Hlavní prohlídka 17.9.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 11,0 5,00 2022 4 000,00 Kč

57 1924 - 5 Hlavní prohlídka 7.3.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 27,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

58 1928 - 1 Hlavní prohlídka 27.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 9,0 2,85 2022 4 000,00 Kč

59 16910 - 2 Hlavní prohlídka 2.5.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 4,80 2022 4 000,00 Kč

60 16910 - 3 První hlavní prohlídka 30.9.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 71,0 3,19 2022 4 000,00 Kč

61 16910 - 4 První hlavní prohlídka 30.9.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 26,0 29,73 2022 4 000,00 Kč

62 16911 - 0 Hlavní prohlídka 9.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 15,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

63 17115 - 1 Hlavní prohlídka 18.5.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 3,50 2022 4 000,00 Kč

64 17115 - 2 Hlavní prohlídka 14.3.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,0 9,70 2022 4 000,00 Kč

65 17218 - 1 Hlavní prohlídka 6.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 11,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

66 18322 - 3 Hlavní prohlídka 4.4.2018 Horejš Tomáš, Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 44,0 7,85 2022 4 000,00 Kč

67 18510 - 10 Hlavní prohlídka 20.9.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 50,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

68 18510 - 7 Hlavní prohlídka 17.9.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 50,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

69 18510 - 8 Hlavní prohlídka 20.9.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 50,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

70 18510 - 9 Hlavní prohlídka 9.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 4,5 30,00 2022 4 000,00 Kč

71 18614 - 7 Hlavní prohlídka 26.4.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0 2,95 2022 4 000,00 Kč

72 18719 - 3 Hlavní prohlídka 31.1.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 30,0 5,00 2022 4 000,00 Kč

73 18720 - 1 Hlavní prohlídka 17.9.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 30,0 3,40 2022 4 000,00 Kč

74 18720 - 2 Hlavní prohlídka 17.11.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 11,0 3,40 2022 4 000,00 Kč

75 18720 - 3 Hlavní prohlídka 31.1.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 30,0 7,80 2022 4 000,00 Kč

76 19015 - 1 Hlavní prohlídka 7.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 17,0 3,60 2022 4 000,00 Kč

77 19016 - 1 Hlavní prohlídka 7.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

78 19018 - 1 Hlavní prohlídka 13.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

79 19018 - 2 Hlavní prohlídka 13.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 48,0 6,00 2022 4 000,00 Kč

80 19019 - 1 Hlavní prohlídka 21.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,0 3,60 2022 4 000,00 Kč

81 19210 - 2 Hlavní prohlídka 27.2.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 27,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH



288 200,00 KčCena celkem v Kč bez DPH



Hlavní prohlídky 2022 - Plzeň jih

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky prohlídku provedl stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Cena v Kč bez DPH

82 180 - 023 Hlavní prohlídka 27.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. III - Dobrý V - Špatný 24,0 86,30 2022 6 800,00 Kč

83 182 - 003 Hlavní prohlídka 18.5.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 55,0 6,80 2022 4 000,00 Kč

84 182 - 012 Mimořádná prohlídka 10.12.2019 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 42,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

85 191 - 004 Hlavní prohlídka 17.9.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,0 5,35 2022 4 000,00 Kč

86 191 - 010 Hlavní prohlídka 10.9.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 30,0 8,50 2022 4 000,00 Kč

87 230 - 002 První hlavní prohlídka 19.11.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 10,00 2022 4 000,00 Kč

88 230 - 007 První hlavní prohlídka 16.12.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 5,0 22,88 2022 4 000,00 Kč

89 1777 - 2 Hlavní prohlídka 24.4.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 22,0 35,10 2022 6 800,00 Kč

90 1778 - 1 Hlavní prohlídka 22.9.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 12,0 10,00 2022 4 000,00 Kč

91 1778 - 2 Hlavní prohlídka 22.9.2020 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 8,0 5,30 2022 4 000,00 Kč

92 1782 - 1 Hlavní prohlídka 6.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 22,40 2022 4 000,00 Kč

93 1782 - 2 Hlavní prohlídka 1.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 25,0 7,85 2022 4 000,00 Kč

94 1783 - 2 Hlavní prohlídka 6.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 6,50 2022 4 000,00 Kč

95 1783 - 3 Hlavní prohlídka 6.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 5,30 2022 4 000,00 Kč

96 1872 - 1 Hlavní prohlídka 10.9.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 32,0 7,00 2022 4 000,00 Kč

97 02013 - 2 Mimořádná prohlídka 13.4.2021 Komanec Petr, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 3,5 7,99 2022 4 000,00 Kč

98 11745 - 5 První hlavní prohlídka 30.8.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 50,0 3,16 2022 4 000,00 Kč

99 11748 - 2 Hlavní prohlídka 10.9.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 4,0 2,10 2022 4 000,00 Kč

100 11750 - 1 Hlavní prohlídka 4.5.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

101 17710 - 2 Hlavní prohlídka 18.4.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 13,0 7,10 2022 4 000,00 Kč

102 17711 - 2 Hlavní prohlídka 24.4.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,0 8,30 2022 4 000,00 Kč

103 17716 - 4 Hlavní prohlídka 8.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 24,0 10,17 2022 4 000,00 Kč

104 18018 - 1 Hlavní prohlídka 14.9.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 18,0 7,70 2022 4 000,00 Kč

105 18023 - 1 Hlavní prohlídka 23.11.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 41,41 2022 6 800,00 Kč

106 18023 - 4 Hlavní prohlídka 14.9.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 24,0 8,90 2022 4 000,00 Kč

107 18027 - 4 Hlavní prohlídka 24.5.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

108 18027 - 5 Hlavní prohlídka 14.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 8,70 2022 4 000,00 Kč

109 18029 - 1 Hlavní prohlídka 14.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

110 18213 - 1 Hlavní prohlídka 1.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 6,55 2022 4 000,00 Kč

111 18322 - 1 Hlavní prohlídka 21.6.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,0 9,20 2022 4 000,00 Kč

112 18617 - 2 Hlavní prohlídka 8.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 5,0 4,50 2022 4 000,00 Kč

113 19112 - 2 Hlavní prohlídka 1.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 16,0 2,90 2022 4 000,00 Kč

114 19113 - 1 Hlavní prohlídka 1.10.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 11,0 4,90 2022 4 000,00 Kč

115 19335 - 1 Hlavní prohlídka 10.5.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

116 19340 - 6 Hlavní prohlídka 10.5.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

117 19341 - 1 Hlavní prohlídka 2.8.2018 Fuks Jiří, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,0 67,71 2022 6 800,00 Kč

118 18032d - 1 Hlavní prohlídka 25.6.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 17,0 3,80 2022 4 000,00 Kč

159 200,00 Kč

Hlavní prohlídky 2022 - Plzeň město a Rokycany

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky prohlídku provedl stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Cena v Kč bez DPH

119 117 - 015 Hlavní prohlídka 27.7.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 8,40 2022 4 000,00 Kč

120 180 - 011 Hlavní prohlídka 19.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 30,0 2,80 2022 4 000,00 Kč

121 232 - 007 Mimořádná prohlídka 4.8.2021 Vokál Marek, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 11,0 133,80 2022 15 500,00 Kč

122 233 - 009 Mimořádná prohlídka 13.8.2021 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 29,0 2,05 2022 4 000,00 Kč

123 233 - 015 První hlavní prohlídka 23.11.2016 Hlavnička Josef, ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 8,96 2022 4 000,00 Kč

124 233 - 029 Hlavní prohlídka 4.5.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 30,0 2,45 2022 4 000,00 Kč

125 235 - 001 Hlavní prohlídka 26.10.2015 Blažek Jan, Ing. I - Bezvadný I - Bezvadný 32,0 158,00 2022 15 500,00 Kč

126 235 - 003 Hlavní prohlídka 17.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 23,0 2,05 2022 4 000,00 Kč

127 235 - 008 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 18,0 5,70 2022 4 000,00 Kč

128 605 - 044 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,0 5,70 2022 4 000,00 Kč

129 1179 - 4 Hlavní prohlídka 27.10.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 24,0 7,00 2022 4 000,00 Kč

130 1182 - 1 Hlavní prohlídka 27.10.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 21,0 8,00 2022 4 000,00 Kč

131 1786 - 1 Hlavní prohlídka 27.10.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 27,0 7,60 2022 4 000,00 Kč

132 2323 - 1 Hlavní prohlídka 16.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

133 2324 - 2 Hlavní prohlídka 19.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 13,0 2,70 2022 4 000,00 Kč

134 2326 - 2 Hlavní prohlídka 17.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 54,0 12,30 2022 4 000,00 Kč

135 2327 - 1 Hlavní prohlídka 20.11.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

136 2327 - 3 Hlavní prohlídka 19.11.2020 Komanec Petr, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 10,0 32,00 2022 6 800,00 Kč

137 2341 - 1 První hlavní prohlídka 13.6.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 20,0 29,80 2022 4 000,00 Kč

138 2341 - 4 Hlavní prohlídka 27.10.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 18,0 5,65 2022 4 000,00 Kč

139 2351 - 1 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 10,0 5,90 2022 4 000,00 Kč

140 2352 - 1 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 20,0 11,30 2022 4 000,00 Kč

141 11719 - 1 Hlavní prohlídka 27.10.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 21,0 6,70 2022 4 000,00 Kč

142 11721 - 3 Hlavní prohlídka 16.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,0 11,75 2022 4 000,00 Kč

143 11727 - 1 Mimořádná prohlídka 6.7.2020 Míčka Tomáš, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 14,0 26,20 2022 4 000,00 Kč

144 11731 - 1 Hlavní prohlídka 12.8.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 50,0 16,60 2022 4 000,00 Kč

145 18019 - 3 První hlavní prohlídka 25.4.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 26,0 23,20 2022 4 000,00 Kč

146 18032 - 3 Hlavní prohlídka 19.9.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

147 18050 - 2 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 18,0 6,22 2022 4 000,00 Kč

148 18050 - 3 Hlavní prohlídka 9.8.2016 Hlavnička Josef, ing. III - Dobrý III - Dobrý 27,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

149 23210 - 1a Hlavní prohlídka 19.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 30,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

150 23215 - 1 Hlavní prohlídka 27.7.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 6,00 2022 4 000,00 Kč

151 23314 - 1 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 14,0 10,40 2022 4 000,00 Kč

152 23324 - 3 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 8,0 5,80 2022 4 000,00 Kč

153 23324 - 4 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 10,0 3,20 2022 4 000,00 Kč

154 23511 - 1 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 18,0 9,00 2022 4 000,00 Kč

155 23515 - 1 Hlavní prohlídka 6.11.2020 Komanec Petr, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 8,0 6,00 2022 4 000,00 Kč

156 18032H - 3 Mimořádná prohlídka 20.11.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0 2022 4 000,00 Kč

177 800,00 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH



Hlavní prohlídky 2022 - Plzeň sever

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky prohlídku provedl stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Cena v Kč bez DPH

157 180 - 004 Hlavní prohlídka 4.10.2020 Veličkin Alexandr, Ing. V - Špatný V - Špatný 33,0 15,30 2022 4 000,00 Kč

158 180 - 009 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 196,0 2,60 2022 4 000,00 Kč

159 203 - 004a Hlavní prohlídka 12.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 38,0 11,00 2022 4 000,00 Kč

160 203 - 005 Hlavní prohlídka 12.7.2016 Hlavnička Josef, ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 10,12 2022 4 000,00 Kč

161 205 - 005 Hlavní prohlídka 27.10.2017 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 38,0 8,00 2022 4 000,00 Kč

162 206 - 002 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0 7,15 2022 4 000,00 Kč

163 231 - 008 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 33,0 2,50 2022 4 000,00 Kč

164 605 - 060 Hlavní prohlídka 18.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 24,0 6,30 2022 4 000,00 Kč

165 1806 - 3 Hlavní prohlídka 4.10.2020 Veličkin Alexandr, Ing. V - Špatný V - Špatný 7,0 5,00 2022 4 000,00 Kč

166 1806 - 4 Hlavní prohlídka 4.10.2020 Veličkin Alexandr, Ing. VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný 8,0 5,00 2022 4 000,00 Kč

167 2035 - 2 Hlavní prohlídka 12.10.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý III - Dobrý 5,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

168 2051 - 2a Hlavní prohlídka 26.5.2016 Tvrdý Miroslav, Ing. II - Velmi dobrý III - Dobrý 54,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

169 2051 - 3 Hlavní prohlídka 21.9.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 37,0 12,20 2022 4 000,00 Kč

170 2056 - 1 Hlavní prohlídka 20.9.2020 Veličkin Alexandr, Ing. VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný 15,0 4,05 2022 4 000,00 Kč

171 2057 - 2 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 56,0 2,70 2022 4 000,00 Kč

172 2102 - 2 Hlavní prohlídka 3.7.2020 Veličkin Alexandr, Ing. V - Špatný V - Špatný 15,0 2,40 2022 4 000,00 Kč

173 2312 - 5 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

174 2316 - 1 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 87,0 2,25 2022 4 000,00 Kč

175 2316 - 2 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 49,0 4,00 2022 4 000,00 Kč

176 18012 - 1 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 50,0 2,90 2022 4 000,00 Kč

177 18012 - 3 Hlavní prohlídka 11.10.2020 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 13,0 3,20 2022 4 000,00 Kč

178 18054 - 1 Mimořádná prohlídka 6.2.2020 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 9,00 2022 4 000,00 Kč

179 19310 - 1 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 27,0 11,00 2022 4 000,00 Kč

180 19315 - 1 Hlavní prohlídka 21.9.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 20,0 7,00 2022 4 000,00 Kč

181 19318 - 1 Hlavní prohlídka 26.5.2016 Tvrdý Miroslav, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 12,04 2022 4 000,00 Kč

182 19321 - 3 Hlavní prohlídka 12.7.2016 Tvrdý Miroslav, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 23,0 127,10 2022 15 500,00 Kč

183 20134 - 1 Hlavní prohlídka 19.9.2018 Veličkin Alexandr, Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 43,0 3,20 2022 4 000,00 Kč

184 20144 - 3 Hlavní prohlídka 28.8.2020 Veličkin Alexandr, Ing. V - Špatný IV - Uspokojivý 21,0 9,40 2022 4 000,00 Kč

123 500,00 Kč

Hlavní prohlídky 2022 - Tachov

číslo

silnice - objektu

druh

prohlídky

datum

prohlídky prohlídku provedl stav NK stav SS Vn (t)

délka

přem.

(m)

termín

následné

prohlídky

Cena v Kč bez DPH

185 193 - 013 Hlavní prohlídka 14.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 19,0 16,00 2022 4 000,00 Kč

186 193 - 018 Hlavní prohlídka 7.9.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný VI - Velmi špatný 14,0 9,60 2022 4 000,00 Kč

187 195 - 002 Hlavní prohlídka 5.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 6,52 2022 4 000,00 Kč

188 198 - 050 Hlavní prohlídka 11.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 21,53 2022 4 000,00 Kč

189 199 - 003 Hlavní prohlídka 27.6.2020 Svejkovský Jan V - Špatný IV - Uspokojivý 21,0 3,50 2022 4 000,00 Kč

190 201 - 054 Hlavní prohlídka 13.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 20,0 2,90 2022 4 000,00 Kč

191 201 - 056 Mimořádná prohlídka 30.4.2020 Komanec Petr, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 13,0 14,40 2022 4 000,00 Kč

192 201 - 058 Mimořádná prohlídka 23.7.2020 Komanec Petr, Ing. V - Špatný V - Špatný 19,0 5,55 2022 4 000,00 Kč

193 202 - 001 Hlavní prohlídka 14.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 9,00 2022 4 000,00 Kč

194 230 - 008 Hlavní prohlídka 11.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. III - Dobrý II - Velmi dobrý 32,0 70,80 2022 6 800,00 Kč

195 230 - 009 Hlavní prohlídka 26.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 50,0 2,70 2022 4 000,00 Kč

196 230 - 013 Hlavní prohlídka 20.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 27,0 2,85 2022 4 000,00 Kč

197 230 - 017 Hlavní prohlídka 12.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 9,95 2022 4 000,00 Kč

198 230 - 018 Hlavní prohlídka 25.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý I - Bezvadný 32,0 3,20 2022 4 000,00 Kč

199 605 - 067a Hlavní prohlídka 26.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 11,97 2022 4 000,00 Kč

200 605 - 076 Hlavní prohlídka 2.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 26,0 3,40 2022 4 000,00 Kč

201 605 - 078 Hlavní prohlídka 2.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý V - Špatný 26,0 4,00 2022 4 000,00 Kč

202 605 - 079 Hlavní prohlídka 6.9.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 8,30 2022 4 000,00 Kč

203 1951 - 1 Hlavní prohlídka 12.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 28,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

204 1952 - 1 Hlavní prohlídka 12.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 6,00 2022 4 000,00 Kč

205 1952 - 2 Hlavní prohlídka 12.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 5,08 2022 4 000,00 Kč

206 19318 - 2 Hlavní prohlídka 14.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 9,00 2022 4 000,00 Kč

207 19320 - 1 Hlavní prohlídka 12.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. III - Dobrý III - Dobrý 32,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

208 19326 - 1 Hlavní prohlídka 12.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 18,0 6,00 2022 4 000,00 Kč

209 19329 - 1 Hlavní prohlídka 26.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 9,50 2022 4 000,00 Kč

210 19829 - 1 Hlavní prohlídka 13.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 31,0 3,80 2022 4 000,00 Kč

211 19836 - 1 Hlavní prohlídka 13.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. V - Špatný V - Špatný 26,0 3,50 2022 4 000,00 Kč

212 19838 - 1 Hlavní prohlídka 20.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný 14,0 3,10 2022 4 000,00 Kč

213 19841 - 1 Hlavní prohlídka 16.7.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 2,15 2022 4 000,00 Kč

214 19844 - 3 Hlavní prohlídka 16.7.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 26,0 3,19 2022 4 000,00 Kč

215 19850 - 2 Hlavní prohlídka 6.9.2018 Horejš Tomáš, Ing. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 22,0 3,00 2022 4 000,00 Kč

216 19853 - 1 Hlavní prohlídka 13.7.2020 Horejš Tomáš, Ing. VI - Velmi špatný V - Špatný 12,0 4,00 2022 4 000,00 Kč

217 19854 - 1 Hlavní prohlídka 13.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 62,52 2022 6 800,00 Kč

218 19911 - 1 Hlavní prohlídka 13.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 32,0 2,70 2022 4 000,00 Kč

219 20156 - 1 Hlavní prohlídka 14.6.2018 Horejš Tomáš, Ing. III - Dobrý IV - Uspokojivý 26,0 8,10 2022 4 000,00 Kč

220 20161 - 2 Hlavní prohlídka 27.6.2020 Svejkovský Jan V - Špatný V - Špatný 20,0 7,80 2022 4 000,00 Kč

221 20316 - 0 Hlavní prohlídka 13.10.2016 Veličkin Alexandr, Ing. II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 32,0 73,00 2022 6 800,00 Kč

156 400,00 Kč

949 100,00 Kč

Cena celkem v Kč bez DPH

Celková cena celkem v Kč bez DPH

Cena celkem v Kč bez DPH
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