

## Rámcová objednávka na stavby společnosti Kučaba Energomontáže Hodonín s.r.o. pro rok 2022

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 22011



### I. Smluvní strany

#### 1. Dodavatel

Dodavatel : **Ústav archeologické památkové péče Brno,  
veřejná výzkumná instituce**  
Zápis v Rejstříku v.v.i. MŠMT ČR

Se sídlem : Kaloudova 1321/30  
614 00 Brno

Zástupce : **Mgr. Andrea Matějčková**  
ředitelka

Smluvní záležitosti vyřizuje :   
1

Zřizovatel : Jihomoravský kraj  
Krajský úřad, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno

IČ : 48 51 10 05



DIČ : CZ48511005

Dále jen „dodavatel“

#### 2. Objednatel

Objednatel : **Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o.**

Se sídlem : Kasárenská 4063/4  
695 01 Hodonín 1

Zástupce :   


IČ : 28262255

DIČ : CZ28262255

Dále jen „objednatel“

### II. Předmět plnění

Předmětem plnění jsou činnosti dodavatele v roce 2022 dle požadavku objednatele a ceníku dodavatele.

### III. Místo výkonu:

Stavby společnosti Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o. na území okresu Zlín a Kroměříž.

### IV. Podmínky činnosti:

1. Kvalifikace pro výkon arch. dozorů v terénu včetně navazujících činností (provedení archeologického výzkumu v případě pozitivního nálezu při dohledu, zpracování případných nálezů, dokumentace nálezů, vypracování závěrečné zprávy, zajištění)
2. Dodržování BOZP na jednotlivých staveništích

#### V. Postup při výkonu činnosti:

1. pověřený pracovník společnosti Kučaba Energomontáže Hodonín, s.r.o. by měl upřesnit v předstihu nejméně 3 pracovních dnů zahájení zemních prací a zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby. Kontakt ÚAPP Brno:


2. Stavebník by měl zajistit pracovníkům oprávněné organizace vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby.
3. Stavebník by měl provádět zemní práce s ohledem na možný výskyt archeologických nálezů a s přihlédnutím k pokynům pracovníka ÚAPP Brno.
4. ÚAPP Brno po provedení odborného dohledu či záchranného archeologického výzkumu vydá stavebníkovi Závěrečnou zprávu či potvrzení o provedení archeologického výzkumu a poskytuje potřebnou součinnost v rámci jednání se správními orgány.





#### VI. Náklady na provedení archeologického dohledu

1. Náklady na archeologický dohled odpovídají nákladům obvyklým a jsou určeny rozsahem zemních prací, harmonogramem stavby, povahou území ad.
2. Fakturace archeologického dohledu bude vázána na odeslání Závěrečné zprávy, náklady budou fakturovány podle skutečných nákladů a rozsahu stavby, v maximální výši [redacted] **za započatý kilometr liniové stavby**. V případě staveb plošných, bude částka fakturována podle rozsahu stavby v maximální výši [redacted] **č za započatých 1 000 m<sup>2</sup>**.
3. Závěrečná zpráva o provedení archeologického dohledu bude odevzdána do měsíce po ukončení archeologického dohledu. V případě, že bude při archeologickém dohledu zjištěno narušení archeologických nálezů, je lhůta pro odevzdání prodloužena na šest měsíců z důvodu časové náročnosti zpracování výzkumu. O provedeném dohledu je možné vystavit potvrzení pro účely předání a kolaudace stavby.

#### VII. Podmínky pro případ zjištění narušení archeologického dědictví:

1. V případě, že bude při provádění dohledu zaznamenán výskyt archeologických nálezů, budou v místě nálezu přerušeny zemní práce, spojené se stavbou či přípravou stavby. Stavebník a jeho pracovníci se budou řídit pokyny pracovníků ÚAPP Brno a bude vyvinuta potřebná součinnost k uzavření dohody o podmínkách provádění záchranného archeologického výzkumu.
2. Pokud je v rámci archeologického dohledu zjištěn výskyt archeologických nálezů, je přistoupeno k terénním pracím, které obnáší zejména dokumentaci nálezových okolností, vyzvednutí archeologických nálezů ad. Součástí výzkumu je pak laboratorní zpracování, zpracování dokumentace a interpretace výzkumem získaných informací.

**Náklady na terénní práce (vyzvedávání nálezů, dokumentace ad.) a na zpracování výzkumu:**

VŠ pracovník – archeolog	:	
SŠ pracovník – asistent	:	
Dělník – specialista/dodav.fy	:	
Dělník	:	

**VIII. Termín plnění (účinnosti) objednávky: 01. 01. 2022 – 31. 12. 2022**


**IX. Platební podmínky:**

1. Převodem, splatnost 30 dnů od doručení na adresu Objednatele
2. Faktura Dodavatele musí obsahovat číslo rámcové objednávky Objednatele, identifikaci stavby
3. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Neodevzdá-li zhotovitel dílo-závěrečnou zprávu o ZAV v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
5. Úroky a smluvní pokuty jsou splatné okamžikem doručení výzvy k jejich úhradě.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel.


V Hodoníně dne:

Za objednatele:



V Brně dne

Za zhotovitele:



Mgr. Andrea Matějčíková  
ředitelka