
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005127 

Číslo dílčí smlouvy: 33ZA-002799 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“) 
a
Společnost Prohlídky SSÚD 21/24
zastoupena vedoucím společníkem
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​............, pověřen řízením Správy dálnic

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
03579727
CZ03579727
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236 
112 - společnost s ručením omezeným 
​................​...........​.......​.......​......................... 
​.......​.........​......... na základě plné moci

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Vodní 258/13, 602 00 Brno
46995447
CZ46995447
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)

Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem Majdalenky 853/19, 638 00 Brno
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395
(jako společník společnosti „Prohlídky SSÚD 21/24“)
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)



1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat RSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Provedení běžných prohlídek mostních 
objektů a propustků (tj. celkem 74 mostů a 42 propustků) na dálnici Dl ve správě SSUD 23 
Ostrava v souladu s ČSN 73 6221.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  Oceněný soupis služeb

4. RSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD na následující místo: dálnice Dl v úseku km 341,5 
-376,5.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění RSD nejpozději do 30. 06. 2022. Do uvedeného data 
musí být provedeny prohlídky, projednání prohlídek s majetkovou správou i střediskem a 
prohlídky zapsány v CEV.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB, O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, za společnost Prohlídky SSÚD 21/24 
, na základě plné moci



Příloha č. 1 -  Specifikace plnění
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PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ 

í .  LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361 /2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v teto příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen ,,Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ

Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují Či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (1. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část 11/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP Č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. Července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3,1, Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním■ modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny2.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při pivní z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje; evidenční Číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud, je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě Čela; další fotografie dle CSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mail o vé zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge m anagem ent systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad} od 1 .1 . 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém  probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke zm ěně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle či. 3.3
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Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV ÍRMS ). není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednáni zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty"

Číslo
silnice

- objektu Název
objektu

Opatření Závada Stupeň
naléhavosti

Datum
prohlídky

Druh
prohlídky

Kategorie
vady

Vadu
odsiraňuje

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování graffiíi, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofúace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby, Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodhovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PUS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba, mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)
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Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čí. 3.3.

3.2. Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)

Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, ve. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min, 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v%  se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je zaneseno -  např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu “.

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí byt 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV (BMS), není-lí dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSEJD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady" a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.

Tabulka „Přehled opatření - propustky"

Číslo objektu Název Opatření Závada Stupeň Datum Druh Kategorie Vadu
silnice objektu naléhavosti prohlídky prohlídky vady odstraňuje

4



Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

generuje systém CE V (BMP) doplní se

Kategorie vad:

A) Ložiska
Nepoužije se

B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,

D) Opravy v prostoru vozovky
Nepoužije se

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždení svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
napřesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a. 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle či. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.

Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.

Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém Čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nej bližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-pro- 
vystavbu
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Provedení běžných prohlídek mostů a propustků -  oblast 2

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření — mosty14;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky11
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.



Příloha č. 2 -  Oceněný soupis
služeb



Dílčí smlouva č. 01PU-005127

Oceněný soupis služeb
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 5 - SSÚD 23 Ostrava

Název položky Jednotka
Cena v Kč 
bez DPH

P očet 
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ...​.......... 9 .....​..........
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ...​.......... 12 .....​..........
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ...​.......... 19 .......​..........
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ...​.......... 13 .....​..........
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks . 0 ........​................​..........
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks .....​.......... 7 .....​..........
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks .....​.......... 8 .....​..........
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks .....​.......... 6 .....​..........
Propustky ks ...​.......... 42 .......​..........

Celkem 705 000,00

Dodavatel: název Prohlídky SSÚD 21/24
zastoupena
vedoucím INSET s.r.o.
společníkem

sídlo Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČO: 03579727



Příloha č. 3 -  Seznam mostů a 
propustků k provedení běžné 

prohlídky



RťiVt
88 <Q. 2.0.t

číslosilnice - m ostu s tan ičen í V n (t) V r  (t ) V e  (t) m ax. n á p r. t la k  (t) s tav NK stav SS celko vý  stav p o u ž ite ln o s t způsob z jiš těn í za tíž ite ln o s ti
D l  - 4 1 7 ..1 3 4 3 ,1 0 7 3 2 ,0 8 0 196 2007 13,3 li - Velm i dobrý II - Velm i dobrý li - Velm i dobrý 1 - Použite lné V  -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) ?Ú
D l  - 4 1 7 ..2 3 4 3 ,0 2 3 3 2 ,0 8 0 196 w ? 13,3 II - V elm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  v ýp o č te m )8Z, £5 A
D l  - 4 1 8 ..3 3 4 3 ,6 8 6 3 2 ,0 8 0 196 20ÉC 2 0 ,0 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) t
D l  - 4 1 9 ..1 3 4 4 ,2 4 3 3 2 ,0 80 196 2.001- 13,3 III - Dobrý lil - Dobrý I I I-D o b r ý III - Použite lné  s výhradou V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) o
D l  - 4 1 9 ..2 3 4 4 ,1 5 8 3 2 ,0 80 196 2001- 13,3 I I I-D o b r ý II - Velm i dobrý I I I-D o b r ý II - P odm íněně použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) o
D l  - 4 2 2 ..1 3 4 6 ,3 0 7 3 2 ,0 8 0 196 2ooi 13,3 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výp o čtem )fáfyko * ■
D l  - 4 2 2 ..2 3 4 6 ,0 8 5 3 2 ,0 8 0 196 2001 13,3 II - V elm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - P odm íněně použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) fS^bo * •
D l  - 4 2 3 .1 0 ,0 0 0 Zoo? Tane! Kli
D l  - 4 2 4 ..1 3 4 8 ,0 6 0 3 2 ,0 80 196 2 o o i 13,3 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý II - P odm íněně použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2?£,2o o
D l  - 4 2 4 ..2 3 4 7 ,7 3 6 3 2 ,0 80 196 2001 13,3 II - V elm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2f£/2c o
D l  - 4 2 5 ..1 3 4 8 ,3 1 5 3 2 ,0 8 0 196 2001 13,3 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - P odm íněně použite lné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) \
D l  - 4 2 5 ..2 3 4 8 ,2 2 3 3 2 ,0 8 0 196 m u 13,3 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - P odm íněně použite lné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) to *>
D l  - 4 2 6 ..3 3 4 8 ,9 0 9 3 2 ,0 80 196 ZOOG 13,3 II - Velm i dobrý N ezadaný II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) fQt Q
D l  - 4 2 7 ..1 3 4 9 ,4 6 7 3 2 ,0 80 196 2ooS 20 ,0 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) tffySc
D l  - 4 2 7 ..2 3 4 9 ,2 7 1 3 2 ,0 80 196 2008 20 ,0 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) fSfy.So * -
D l  - 4 2 7 .1 0 ,1 47 3 2 ,0 80 196 13,3 III - Dobrý N ezadaný lil - Dobrý Tu ho*; Jer 1 - Použite lné V  -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená p odrobným  statickým  výpočtem ) fy( C? m
D l  - 4 3 1 ..1 3 5 1 ,8 4 7 3 2 ,0 80 196 SCO?: 13,3 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - P odm íněně použite lné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) X
D l  - 4 3 1 ..2 3 5 1 ,7 7 7 3 2 ,0 8 0 196 2001 13,3 II - V elm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2£fyo K
D l  - 4 3 2 ..1 3 5 3 ,1 2 6 3 2 ,0 80 196 29C? 13,3 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použitelné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 237̂ 0 K
D l  - 4 3 2 ..2 3 5 3 ,0 6 1 3 2 ,0 80 196 2001 13,3 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použitelné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) ZSŷ tO X
D l  - 4 3 3 ..1 3 5 3 ,5 7 3 3 2 ,0 80 196 2001 5 0 ,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  v ýp o č te m )$??t2Í -V

D l  - 4 3 3 ..2 3 5 2 ,9 5 6 3 2 ,0 8 0 196 2QO? 5 0 ,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výp o čtem )3’?ÍZS X
D l 4 3 5 .3 0 ,1 3 4 3 2 ,0 80 196 200? 13,3 1 - Bezvadný II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použite lné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  v ý p o č te m )Í?SJ83 ■K—
D l 4 3 7 ..1 3 5 4 ,6 2 9 3 2 ,0 80 196 2001 13,3 II - V elm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - P odm íněně použitelné V  -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) o
D l 4 3 7 ..2 3 5 4 ,5 6 0 3 2 ,0 80 196 2001 13,3 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - P odm íněně použitelné V  -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) ?f,oc O
D l 4 3 8 ..3 3 5 4 ,6 8 7 3 2 ,0 80 196 ZOQ? 13,3 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použitelné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) •
D l 4 3 9 ..1 3 5 4 ,8 2 7 3 2 ,0 8 0 196 200? 13,3 IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použite lné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2iTr3b X
D l 4 3 9 ..2 3 5 4 ,7 4 2 3 2 ,0 80 196 200? 13,3 IV - Uspokojivý I I I-D o b r ý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použite lné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) Zýjfa X
D l 4 4 1 ..1 3 5 6 ,5 0 9 3 2 ,0 80 196 2QO? 2 0 ,0 IV - Uspokojivý IV -  Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V -C Z E N  (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) X
D l 4 4 1 ..2 3 5 5 ,7 2 7 3 2 ,0 80 196 zoo? 20 ,0 IV - Uspokojivý IV -  Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) ?Í1, ?o X
D l 4 4 2 ..1 3 5 7 ,2 3 1 2 6 ,0 64 157 2001 16,0 IV - Uspokojivý IV -  Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - O m ezeně  použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) A
D l 4 4 2 ..2 3 5 7 ,1 1 2 26 ,0 64 157 2001 16,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - O m ezeně použitelné V  -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) A
D l 4 4 3 ..1 3 5 7 ,7 4 5 26 ,0 64 157 200? 16,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý II - Podm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) K
D l 4 4 3 ..2 3 5 7 ,6 3 2 2 6 ,0 64 157 200? 16,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) S/j&f- A
D l 4 4 4 ..1 3 5 9 ,4 1 0 3 2 ,0 80 196 2003 20,0 IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V -C Z E N  (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  v ý p o č te m )^ > ^ 4 / o
D l 4 4 4 ..2 3 5 9 ,0 0 1 3 2 ,0 80 196 2003 20 ,0 IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem O
D l 4 4 5 ..1 3 6 0 ,1 5 9 3 2 ,0 80 196 200-1 12,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V  -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) ZU, 82. X
D l 4 4 5 ..2 3 6 0 ,1 1 4 2 6 ,0 64 157 2000- 12,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý II - P odm íněně použitelné V  -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) £fy 82 X
D l 4 5 0 ..1 3 6 1 ,8 0 6 3 2 ,0 80 196 2007 12,0 I I I-D o b r ý I I I-D o b r ý III - Dobrý III - Použite lné s výhradou V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) Jtfy ?& X
D l - 4 5 0 ..2 3 6 1 ,7 6 2 3 2 ,0 80 196 2007 12,0 III - Dobrý I I I-D o b r ý III - Dobrý II - Podm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) Jfy ?& X
D l 4 51 ..3 3 6 2 ,0 4 4 3 2 ,0 80 196 Zoo? 13,3 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 -  Použitelné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) v
D l - 4 5 2 ..1 3 6 3 ,2 9 0 3 2 ,0 80 196 2007 20 ,0 III - Dobrý I I I-D o b r ý III - Dobrý III - Použitelné s výhradou V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 28řf 2fy ©
D l - 4 5 2 ..2 3 6 2 ,9 7 9 3 2 ,0 80 196 2007 20 ,0 III - Dobrý I I I-D o b r ý III - Dobrý II - P odm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 238,?2 o
D l - 4 5 4 ..1 3 6 5 ,1 3 9 3 2 ,0 80 196 2Q0? 12,0 I I I-D o b r ý III - Dobrý III - Dobrý II - P odm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) G& A
D l - 4 5 4 ..2 3 6 5 ,0 2 9 3 2 ,0 80 196 2007 12,0 III - Dobrý III - Dobrý I I I -  Dobrý II - Podm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) £5,23 A
D l - 4 5 4 .1 0 ,3 20 3 2 ,0 80 193 2007 12,0 I I I-D o b r ý III - Dobrý II I-D o b rý 1 -  Použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) €3. 21 A
D l - 4 5 4 .2 0 ,0 19 3 2 ,0 80 196 200? 13,3 II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý II - Velm i dobrý 1 - Použitelné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) fyoo *
D l - 4 5 5 ..1 3 6 5 ,6 2 4 3 2 ,0 80 196 20C? 12,0 I I I-D o b r ý II - Velm i dobrý II I-D o b rý II - P odm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) X
D l - 4 5 5 ..2 3 65 ,5 75 3 2 ,0 80 196 2007 12,0 III - Dobrý 11 - Velm i dobrý II I-D o b rý II - Podm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) fyý X
D l - 4 5 5 .1 0 ,2 22 3 2 ,0 80 196 200? I I I -D o b r ý III - Dobrý I I I-D o b rý II - Podm íněně použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) X
D l - 4 5 6 ..1 3 66 ,6 15 26,0 64 156 2007 12,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 1 -  Použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) j2f?rfyo X
D l - 4 5 6 ..2 3 65 ,9 93 26 ,0 64 156 2COř 12,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 1 - Použitelné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) Sčf.fyo X
D l - 4 5 7 ..1 3 67 ,1 15 3 2 ,0 80 196 2 m 12,0 III - Dobrý II - Velm i dobrý III - Dobrý II - Podm íněně použitelné V  -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) X
D l - 4 5 7 ..2 3 67 ,0 23 3 2 ,0 80 196 2607 12,0 I I I-D o b r ý I I I-D o b r ý III - Dobrý II - Podm íněně použitelné V  -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 4 3.21 X

s/t



f>u

D l - 4 58 ..1 3 6 7 ,6 9 9 32 ,0 80 196 m s 12,0 III - Dobrý II - Velm i dobrý III - Dobrý II - P odm íněně použite lné V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) S** 2l>
D l - 4 58 ..2 3 67 ,6 02 32,0 80 196 2U S 12,0 III - Dobrý II - Velm i dobrý III - Dobrý III - P oužite ln é  s výhradou V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2€
D l - 4 60 ..1 3 69 ,5 03 26,0 64 157 z m 16,0 IV - Uspokojivý III - Dobrý IV - Uspokojivý III - P oužite ln é  s výhradou V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2£2Š
D l - 4 60 ..2 3 6 9 ,2 2 6 26,0 64 156 ZCú? 16,0 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý III - P oužite ln é  s výhradou V -  EN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 2&ť,
D l - 4 6 3 ..1 3 7 0 ,6 7 4 32 ,0 80 196 2012 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem )
D l - 4 6 3 ..2 3 7 0 ,6 7 4 32 ,0 80 196 2012. 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) £ ,
D l - 4 6 6 .1 0 ,3 4 0 32,0 80 196 w i l 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) //0(cxj
D l - 4 67 ..1 3 7 2 ,3 2 7 32,0 80 196 2012. 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) /O,co
D l - 4 67 ..2 3 7 2 ,3 2 7 32,0 80 196 20/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) /0,*jc
D l - 4 68 ..1 3 72 ,5 40 32 ,0 80 196 20/2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný II - P odm íněně použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) //t 2t
D l - 4 68 ..2 3 7 2 ,5 4 0 32 ,0 80 196 2C/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V  -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) /1,2i.
D l - 4 69 ..1 3 7 3 ,3 6 4 32 ,0 80 196 20/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný II - P odm íněně použite lné V  -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 25]&)
D l - 4 6 9 -2 3 7 3 ,3 6 4 32 ,0 80 196 20/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný II - P odm íněně  použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) 25] 87
D l - 4 70 ..1 3 7 3 ,7 4 0 32 ,0 80 196 20/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem )
D l - 4 70 ..2 3 7 3 ,7 4 0 32 ,0 80 96 20/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný II - P odm íněně použite lné V -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) {*/,<*>
D l - 4 7 2 .3 3 73 ,9 49 32 ,0 80 196 20/2 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -C Z E N  (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) /(b2-
D l - 4 7 3 -3 3 74 ,6 09 32 ,0 80 196 20/2. 24,0 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) ^
D l - 4 74 ..1 3 75 ,3 35 32 ,0 80 196 20/2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V  -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) JL, fO
D l - 4 7 4 -2 3 75 ,3 35 32 ,0 80 196 20/2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V  -  CZEN (Zatíž ite lnost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) fO; j| j
D l - 4 75 ..1 3 7 6 ,2 2 0 32 ,0 80 196 20/2 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -  CZEN (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem ) / / f f '
D l - 4 7 5 -2 3 7 6 ,2 2 0 32 ,0 80 196 ~ S M 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Bezvadný 1 - Použite lné V -C Z E N  (Z atíž ite ln ost stanovená podrobným  statickým  výpočtem )

D N I - 428 .1 (stavební stav neznám ý)
D N I - 4 3 0 .1 (stavební stav neznám ý)
D N I - 4 6 4 .1 (stavební stav neznám ý)
D N I - 4 7 1 .1 0 ,0 0 0 (stavební stav neznám ý)
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PR O PU STKY - U SE K  SSU D  23 Ostrava

E vid e n čn í č ís lo  
m ostu S ta n iče n i N ázev m ostu

D é lka
p ropustku

(m )
D ruh N K S ta v e b n í s ta v  

s p o d n í  s ta v b a
S ta v e b n í s ta v  

n o s n á  k o n s tru k c e P o u ž ite ln o s t P oznám ka Za tíž ite ln o s t
T e rm ín

p ř íš t í
p ro h líd k y

S tupeň
provedené
proh lídky

D1 - 2 6 2 .2 P 376,370 P ro pu s te k  v  km  376,370 60 ,00 T rouba  DN I2 0 0 m m

D1 - 2 6 2 ,1 P 376 ,300 P ro pu s te k  v  km 376 ,300 6 ,00 T rouba  D N  40 0 m m

D1 - 2 6 1 P 375,760 P ro pu s te k  v  km  375,760 41 ,00

D1 -  2 6 0 P 375 ,560 P ro pu s te k  v  km  375 ,560 41 ,00 T rouba  D N  500m m

D Í -  259,1 P 375,350 P ro pu s te k  v  km  375 ,350 T rouba  D N  60 0 m m

D1 - 2 5 8 P 375,110 P ro pu s te k  v km  375 ,110 4 1 ,00

D1 -2 5 7 .1  P 374,700 P ro pu s te k  v  km  374 ,700 18,00

D1 -2 5 6 .1 P 374,030 P ro pu s te k  v  km  374 ,030 18,00

D t - 255P 373,650 P ro pu s te k  v  km  373 ,650 46 ,00 T ro u b a  DN 1200m m

D1 - 254 .2 P 372,480 P ro pu s te k  v km  372 ,480 16,00 T rouba  PE  800m m

D1 -2 5 4 .1 P 372 ,300 P ro pu s te k  v  km  372 ,300 8 ,00 T ro u b a  DN 8G0mm

D1 - 253 .2 P 370,410 P ro pu s te k  v  km  370 ,410 31,00 T ro u b a  DN 1000m m

D1 -  253.1 P 370,400 P ro pu s te k  v  km  370 ,400 27 ,00 T ro u b a  DN 1000m m

D l - 252P 370 ,140 P ro pu s te k  v  km  370 ,140 34,00 T ro u b a  
2x DN 600m m

D1 - 2 5 1 P 368,970 P ro pu s te k  v  km  368 ,970 42 ,00 T ro u b a  DN 1200m m

D1 - 250P 368,775 P ro pu s te k  v  km  3 6 8 ,775  - ko le k to r 60 ,00 ŽB  prefa rám y B eneš 
IZM  53 /10 Mí - D obrý ilí -  D obrý 1 -  P ouž ite lné

P od p ě ry  -  m ís tně  trh lin y  vý lu h y  od 
za té ká n í na s tě n á ch  opěr, ko roze  
írm ín kú

N {způsob stanoven í 
za tíž ite lnosti neznám ý) 2023 HPM

0 2,08 ,2017

D1 - 249P 368,230 P ro pu s te k  v km  368 ,230 67 ,00 T rouba  DN 1200m m

D1 -2 4 8 .1  P 368,150 P ro pu s te k  v km  368 ,150 37 ,00 T ro u b a  D N  8 00m m

D l -2 4 7 .1  P 367,090 P ro pu s te k  v  km  367 ,090 12,00 T ro u b a  D N  600m m

D1 - 246 ;4P 365,350 P ro pu s te k  v  km  365 ,350 6 ,00 T ro u b a  D N  600m m

D1 -  246 ,3  P 365,300 P ro pu s te k  v  km  365 ,300 33 ,00 T rouba  D N  800m m

D1 - 246 .2P 365,300 P ro pu s te k  v  km  365 ,300 6 ,00 T ro u b a  D N  lOOOmm

D1 -2 4 6 .1  P 365,250 P ro pu s te k  v  km  365 ,250 7 ,00 T ro u b a  D N  800m m

D1 - 245P 362,870 P ro pu s te k  v  km  362 ,870 84 ,00 T rouba  D N  160Gmm

D1 - 2 4 4 P 361,490 P ro pu s te k  v  km  361 ,490 67 ,00 T rouba  D N  1200m m

D1 - 243P 358,185 P ro pu s te k  v km  358,185 75 ,00 T rouba  D N  1200m m

D l -  243.1 P 358 ,210 P ro pu s te k  v  km  358,210 13,00 T rouba  D N  600m m

D1 -  242 .2P 356 ,090 P ro pu s te k  v  km  356 ,090 11,00 T ro u b a  D N  400m m

D1 - 242.1 P 355,940 P ro pu s te k  v  km  355 ,940 6 .00 T ro u b a  D N  1200m m

D1 - 2 4 1 ,2P 353 ,015 P ro pu s te k  v  km  353 ,015 10,00 T ro u b a  D N  600m m

D1 -2 4 1 .1 P 353,010 P ro pu s te k  v  km  353,010 14,00 T rouba  DN 600m m

D1 - 240P 350,240 P ro pu s te k  v  km  350,240 31,00 Ž B  p re fa  rám y B eneš 
IZM  53 /10 IV  - U spoko jivá li l  -  D obrý 1 -  Použite lné

P odpěry  -  m ístně  trh lin y  vý lu h y  od 
za té ká n í na s těnách  opěr, ko roze  
třm ínků

N {způsob stanoven í 
za tíž ite lnosti neznám ý) 2021 HPM

17.10 .2017

D1 -2 3 9 .1  P 349,460 P ro pu s te k  v  km  349 ,460 6 ,00 T ro u b a  DN 400m m



Í8.4P 346,480 P ropustek v km  346,480 8,00 Trouba DN 500m m

S8.3P 346,430 P ropustek v km 346,430 8,00 Trouba DN 400m m

S8.2P 346,400 P ropustek v km 346,400 8,00 Trouba DN 800m m

Í8.1P 346,230 P ropustek v km  346,230 9,00 Trouba DN 600m m

37P 344,440 P ropustek v km  344,440 - ko lekto r 50,60 ŽB  prefa rám y Beneš 
IZM 35/10 III - D obrý III - Dobrý I - P oužite lné

Podpěry - m ístně  trh lin y  vý lu h y  od 
za tékán í na stěnách  opěr, koroze 
třm ínkú

N (způsob stanovení 
za tíž ite lnosti neznám ý) 2023 H M P

12.09.2017

Í6.3P 343,210 P ropustek v km  343,210 17,00 T rouba DN 600m m

56.2P 343,120 P ropustek v km  343,120 18,00 T rouba DN 800m m

Í6.1P 343,110 P ropustek v km  343,110 14,00 T rouba DN 600m m

Í5.1P 342,500 P ropustek v km 342,500 11,00 Trouba DN 400m m
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